


**Regione Lombardia**  
 Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità



**FERROVIENORD**



**NORD\_ING**

CODICE  
COMMESSA

- - -

LIVELLO  
PROGETTAZIONE

E

D.P.R.  
207/10

f

PROGRESSIVO  
ELABORATO

003

CATEGORIA  
OPERA

IT

NUMERO  
OPERA

01

REVISIONE

R0

SCALA

---

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
 SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI MILANO CADORNA**  
*Progetto Esecutivo*

**QUADRO INCIDENZA MANODOPERA**

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1		-		
	0	Nov. 2022	PRIMA EMISSIONE		

NORD\_ING

FERROVIENORD

Progettista



**NORD\_ING**

Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			AGG.

COMMESSA AC99 Cadorna		INCIDENZA MANO D'OPERA		<i>Importi</i>	<i>Importo mano d'opera</i>	
<b>Categorie Generali</b>						
OG 1   Edifici civili e industriali						
OG 1	Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture	14,28%	- €	- €		
OG 1	Nuova edilizia industriale esclusi impianti	5,36%	- €	- €		
OG 1	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%	131.956,14 €	29.030,35 €		
OG 1	Ristrutturazione di edifici industriale esclusi impianti	6,69%	- €	- €		
			<b>Totale importo lavori</b>	<b>Totale importo mano d'opera</b>	<b>Incidenza % mano d'opera</b>	
			<b>131.956,14 €</b> <i>(G)</i>	<b>29.030,35 €</b> <i>(H)</i>	<b>22,00%</b> <i>(I)</i>	

CALCOLO UOMINI GIORNO	
<i>costo orario - luglio 2022 ANCE MILANO - LODDI - MONZA E BRIANZA</i>	<i>costo orario (escluso spese generali e utili)</i>
media ponderale (ANCE)	30,74 € <i>(A)</i>
Capo squadra	35,88 € <i>(B)</i>
4° livello operaio	34,80 € <i>(C)</i>
3° livello operaio specializzato	33,02 € <i>(D)</i>
2° livello operaio qualificato	30,73 € <i>(E)</i>
1° livello operaio comune	27,72 € <i>(F)</i>

<b>Totale uomini giorno (H) / ((A) x 8)</b>
<b>118 uomini giorno</b>

<b>Durata cantiere</b>	60 giorni naturali consecutivi
<b>Media uomini presenti in cantiere al giorno</b>	2