anas

GRUPPO FS ITALIANE

LEGENDA
LAVORI SOTTO SOGLIA
CONTRATTO CHIUSO

PROCEDURA APERTA

MINOR PREZZO con esclusione automatica delle REVISIONE PSC DEL 30/10/2020
offerte anormalmente basse

TELEMATICA Post legge di conversione DL Semplificazioni

NERO: non maodificare
ROSSO: linee guida per la compilazione da eliminare

SCHEMA DI CONTRATTO LAVORI

stipulato per scrittura privata informatica, ai sensi dellart. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e soggetto a
registrazione presso I'Agenzia delle Entrate (e al pagamento dellimposta di registro e di bollo) ai sensi del combinato
disposto degli art. 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986 e dellarticolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642.

TRA
Dott.ssa Myriam MENNA, nata a Vasto (CH) il nove giugno 1973, quale Responsabile Area Amministrativa
Gestionale - Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia, della Societa: “ANAS - SOCIETA’ PER AZIONI” -
Societa con Socio Unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato ltaliane S.p.A. e

concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (conv. con Legge 178/2002);

Sig. XXX XXKXXXKXXXNato il , C.F.in qualita di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della
Societa., con sede legale in XXXXXXXXXX), , iscritta nel Registro delle Imprese di , partita iva e codice
fiscale Q.o Detta Societa si costituisce nel presente atto quale capogruppo-mandataria con

rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (EVENTUALE) tra essa XXXXXXXXXXXXX e le
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imprese mandanti YYYYYYYYYYY con sede legale _: codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di , XXOOXKXKKXXXXXX con sede legale @iz codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di ; giusto atto costitutivo a rogito del notaio:::ini: Rep

avente ad oggetto l'esecuzione di Lavori di manutenzione ricorrente degli impianti elettrici, idro/termo/sanitari,
rilevazione incendio, antincendio, di condizionamento invernale/estivo, ascensori, gruppi elettrogeni,
antintrusione ed interventi di manutenzione di tipo edile sugli immobili della Struttura Territoriale Veneto 2023 -
2024

(ClG: )

Importo complessivo dell'affidamento, al netto delll.V.A, pariad €  206.605,34 di cui € 6.253,72 per oneri della

sicurezza. CUU ..o, )

*Kk*

Le parti, come sopra costituite e rappresentate,
PREMETTONO CHE

A. LaStazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma dellAmministratore Delegato dellANAS
SPA. Prot. i del .../.../......., 'awio del procedimento concorsuale per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori ad oggetto: “Lavori di manutenzione ricorrente degli impianti elettrici,
idro/termo/sanitari, rilevazione incendio, antincendio, di condizionamento invernale/estivo,
ascensori, gruppi elettrogeni, antintrusione ed interventi di manutenzione di tipo edile sugli immobili
della Struttura Territoriale Veneto 2023 - 2024" il cui importo complessivo a base d'appalto e pari ad
€ 206.605,34, di cui € 6.253,72 per oneri relativi alla sicurezza [eventuale] € € ........................ per oneri
relativi al protocollo di legalita non soggetti a ribasso;

B. ANAS S.p.A, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie

Speciale, n. ...... del .../.../......, haindetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.
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d) e 60 del Codice, tramite il ricorso a gara telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice, aggiudicata con
il criterio del minor prezzo di cui allart. 36, comma 9 bis del Codice e dellart. 1 della Legge 11
settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 e con i
termini ridotti per ragioni d'urgenza di cui allart. 8 comma 1 lett. ¢) della medesima Legge;

C. allesito dellanzidetta procedura é stata disposta dallAmministratore Delegato dellANAS S.p.A./dal

Responsabile della Direzione Appalti e Acquisti/dal Responsabile della Struttura Territoriale di

.............................. , ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice, con prowedimento n. ... del .../../......,
l'aggiudicazione in favore di ......ccccocevvvvnnnn, , comunicata ex art. 76 del Codice a tutti i concorrenti, ivi
compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del ..../.../......... , prot. CDG-.....ocveee. -P, atti qui allegati
unitamente an. ....... verbali di gara sotto la lettera “....";

D. [I'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace l'aggiudicazione ai
sensi dellart. 32 comma 7 del Codice in data .../.../........ con apposita determinazione ANAS Prot.
GIDICLATRI -P, qui allegata con la lettera “....", si pud procedere alla stipula del relativo Contratto;

E. in data .././..... il Responsabile Unico del Procedimento e [|'Appaltatore hanno dato
concordemente atto, con Verbale da entrambi sottoscritto, qui allegato con la lettera “_" del
permanere delle condizioni che consentono limmediata esecuzione dei lavori oggetto del presente
affidamento;

F. (Eventuale) in data ... e stata autorizzata, ai sensi dellart. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 la
consegna dei lavori in via d'urgenza;

G. [I'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di

gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €......cccccovie. cdicul € per oneri
relativi alla sicurezza [eventuale] e € ....................... per oneri relativi al protocollo di legalita, non soggetti
a ribasso;

H. [Eventuale in caso di aggiudicatario a seguito di verifica delle offerte anormalmente basse] costituiscono

parte integrante del presente Contratto tutte le spiegazioni presentate in sede di gara a
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giustificazione del/i prezzo/i offerto/i con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei
materiali e delle lavorazioni presenti nell'appalto, alle quantita ed alla disponibilita delle stesse per
tutta la durata dei lavori.

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali gia stipulati per i lavori in oggetto, contratti
di futura vendita, offerte commerciali, ecc. - € allegata unitamente all'offerta economica sotto la
lettera”_";

l. (eventuale, in caso di RT.) con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n.
............... Lo indata /o/ oo per DOt v NOtAIO N e, dSCriTEO al Collegio
Notarile di ..o, , le Imprese E s Si sono
costituite, ai sensi dell'art. 48 del Codice in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando
quale Capogruppo Ilmpresa ... , conferendo al legale rappresentante di
quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere
in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto, atto che qui si allega, in copia conforme
all'originale, sotto la lettera “_"; [NB: L'art. 8, comma 5, lett. a-ter), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d.
Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, modifica
l'art. 48, comma 7 del Codice Appalti, prevedendo, con riferimento alla disciplina dei consorzi, che qualora
il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui allarticolo 45, comma 2, lettera b) del Codice,
e tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.]

J. ai sensi degli artt. 84 comma 2, 87 e 88 del D.Igs. n.159/2011, sussistono i presupposti di legge per
la stipulazione del presente Contratto, giusta comunicazioni antimafia rilasciate dallU.T.G. -
Prefettura di .o, . indata ../ con Prot. N e, , relativa alllmpresa
................................. , allegata al presente atto sotto la lettera “....", (in caso di RTl ripetere per ognuno dei
componenti il Raggruppamento, in caso di awalimento ripetere anche per limpresa ausiliaria);

K. ai sensi dellart. 1, comma 52 della Legge 190/2012, come sostituito dall'art. 29 del D.L. 90/2014,
convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, e della Legge n. 125 del 06/08/2015, preso atto
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chellmpresa/RTl ..., e iscritta alla white list dellU.T.G. - Prefettura di .....ccccoveernnee. , qui allegata
sotto la lettera ..., 'ANAS S.p.A. & legittimata a procedere alla stipula del presente contratto;

L. 'ANAS S.p.A., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ha richiesto per
'IMPresa ., N data oo PR_PRUTG-INGresso ..o comunicazione
antimafia ai sensi degli artt. 84 comma 2, 87 e 88 del D.gs. n. 159/2011 e s.m.i, e, acquisita
linformativa liberatoria prowvisoria, allegata alla lettera “.....", ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma
2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.
76/2020, procede alla stipula, sotto condizione risolutiva, del presente Contratto, fermo restando le
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta
giorni (in caso di RTl ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso di avvalimento per

limpresa ausiliaria),

M.  [EVENTUALE - In assenza dellinformativa liberatoria prowvisoria, si potrebbe applicare la previsione
contenuta nell'art. 88, comma 4 bis del Codice Antimafia] IANAS S.p.A., tramite il portale della Banca Dati
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ha richiesto per Iimpresa .................... iNndata ..o, PR_PRUTG-
INEresso ... comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 2, 87 e 88 del D.Igs. n.
159/2011 e s.m.i e, decorso il termine di 30 giorni previsti dall'art. 88 comma 4 del medesimo decreto,
procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 comma 4
bis del suddetto decreto, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto
medesimo (in caso di RTl ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso di awalimento
per limpresa ausiliaria);

N. tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto cid premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1  VALIDITA DELLE PREMESSE
L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Contratto nonché

in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante hanno carattere di essenzialita.
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Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni

effetto valore di patto.

ART.2  OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ANAS S.p.A, ai sensi del Codice, affida allAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei
lavori ad oggetto: Lavori di manutenzione ricorrente degli impianti elettrici, idro/termo/sanitari, rilevazione
incendio, antincendio, di condizionamento invernale/estivo, ascensori, gruppi elettrogeni, antintrusione ed
interventi di manutenzione di tipo edile sugli immobili della Struttura Territoriale Veneto 2023 - 2024,
secondo quanto meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al
Capitolato Speciale di Appalto Lavori - Parte Generale e Parte Tecnica (di seguito anche “CSA Lavori - Parte
Generale e Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto”) ed al progetto esecutivo posto a base di gara,
allegato sotto la lettera “...".

L'’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attivita in ottemperanza alla normativa vigente, alla
disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e del CSA Lavori - Parte

Generale e Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto e del progetto esecutivo.

ART.3  DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si
hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare
i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

a. il Capitolato Speciale di Appalto di Lavori (d'ora in poi CSA) - Parte Generale;
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[Eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore] la Procura Speciale prodotta
dallAppaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui allegata sotto la lettera “...";

la Disposizione di aggiudicazione a firma dellAmministratore Delegato/del Direttore Appalti
Acquisti/del Responsabile della Struttura Territoriale di .....cccccovoviiveninnn dellANAS S.p.A., qui allegata
unitamente a n. ...... verbali di gara sotto la lettera “....";

la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, qui allegata sotto la lettera “....";

il Verbale di cui alla precedente lett. E delle premesse, relativo al permanere delle condizioni che
consentono limmediata esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento, qui allegato sotto la
lettera “....";

[eventuale] il Verbale di consegna d'urgenza dei lavori ai sensi dellart. 8 comma 1, lett. a) del Decreto
semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, qui allegato sotto la lettera “...";

le Dichiarazioni formulate dallAppaltatore in sede di gara, ivi incluse la dichiarazione con cui e stata
manifestata lintenzione di subappaltare nei limiti indicati nel disciplinare di gara feventualel e la
dichiarazione di accettazione espressa della clausola sociale resa in sede di gara, qui allegate sotto la
lettera “...";

leventuale, in caso di RTI] il mandato costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di imprese, qui allegato in

"o

copia conforme all'originale sotto la lettera “_”
[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento
anche per limpresa ausiliarial la comunicazione antimafia/informativa liberatoria prowisoria prefettizia
rilasciata dallU.T.G. - Prefettura di .......ccccccoeveee per Iimpresa ..., , allegata a quest’atto sotto
la lettera “....";

oppure

[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avalimento

anche per limpresa ausiliaria] la richiesta trasmessa dallANAS allU.T.G. - Prefettura di .......ccccccoeveeee. per
IMpresa ..o, , allegata a questatto sotto la lettera “....";
oppure
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[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di awalimento
anche per limpresa ausiliaria] liscrizione alla White List per I'iMmpresa ..., , allegata a quest'atto
sub lett. “...";

gli Elaborati del Progetto Esecutivo, completo del DUVRI unitamente al Computo della sicurezza ai
sensi del D.lgs. n. 81/2008 che si compongono di n. ......... (corerrree e ) atti ed elaborati,
comprensivi del Cronoprogramma e del Capitolato Speciale - Norme Tecniche per I'esecuzione del

contratto, allegati al presente atto con il relativo indice descrittivo sotto la lettera “_";

u

I'offerta economica presentata in sede di gara, allegata al presente atto sotto la lettera [eventuale in

caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente bassa] unitamente alle Analisi nuovi prezzi e alle
spiegazioni prodotte ai sensi dellart. 97 del D.lgs. 50/2016

OPPURE

la Lista delle categorie di lavoro e forniture prodotta dallAppaltatore in sede di gara, da cui si rilevano le
voci dei prezzi del corrispettivo dell'affidamento, allegata al presente atto sotto la lettera “_"feventuale in
caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente bassa] unitamente alle Analisi nuovi prezzi e alle
Spiegazioni prodotte ai sensi dellart. 97 del Codice;

la garanzia definitiva - ai sensi dell'art.103 del Codice prodotta dallAppaltatore con Polizza fidejussoria

u

a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata sotto la lettera“_", unitamente

alla/e Certificazione/i di qualita prodotte ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice;

m. la Polizza Car/Rct, allegata al presente atto sotto la lettera “_" a copertura assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi - ai sensi dell'art.103 del Codice;

il Piano Operativo di Sicurezza, qui allegato sotto la lettera “...";

[eventuale, in caso di awalimento] il contratto di awalimento stipulato tra I'Appaltatore e I'impresa
ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del Codice ........ccecevvvnnnin , qui allegato sotto la lettera ”_";

[Eventuale, in caso di Patto di Integrita/Protocollo di Legalita gia stipulato] il Patto di Integrita/Protocollo di
legalita qui allegato sotto la lettera*_";

[Eventuale, solo in caso dilavori per infrastrutture strategiche ed in caso di Protocollo gia stipulato] Protocollo
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”.

Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari”, qui allegato sotto la lettera “__ "
r. I'allegato Ambiente - “Appalti di lavori per manutenzione programmata e realizzazione di nuove opere”
S [Eventuali altri allegati].
L'affidamento viene accettato dallAppaltatore con losservanza piena, assoluta, incondizionata ed
inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nel Contratto ed in tutti gli atti
e documenti in esso richiamati, siano 0 meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al
CSA di Lavori - Parte Generale.
Gli oneri ed obblighi a carico dellAppaltatore sono dettagliatamente disciplinati dal CSA - Parte Generale a
cui integralmente si rinvia.
L'’Appaltatore resta obbligato all'esecuzione delle opere secondo le disposizioni normative vigenti e secondo

le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche per l'esecuzione del contratto.

ART.4  IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO, INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto delll.V.A,, & pari ad €.......cccoevvriis (di cui €., a
misura), comprensivo di € 6.253,72 per oneri della sicurezza [eventuale] e € ....................... per oneri relativi al

protocollo di legalita.

[In caso di aggiudicatario a seguito di verifica di offerta anormalmente bassa]

Costituisce parte integrante del Contratto tutta la documentazione presentata in sede di gara a giustificazione dei
prezzi offerti dallAppaltatore, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali e delle lavorazioni
presenti nell'appalto, alle quantita ed alla disponibilita delle stesse per tutta la durata dei lavori.

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali gia stipulati per i lavori in oggetto, contratti di futura
vendita, offerte commerciali, ecc. - € allegata in originale al Contratto sotto la lettera “....."

In caso di annullamento delle quantita relative a singole voci dellelenco prezzi, il corrispondente articolo viene

automaticamente annullato dall'elenco prezzi di Contratto e non potra essere utilizzato per le successive fasi

dell'appalto, anche se materialmente presente nell'elenco prezzi.
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| lavori sono stati classificati nella categoria prevalente di opere generali, nelle parti di lavoro appartenenti
alle categorie generali diverse da quella prevalente e in piu categorie di opere specializzate con i relativi

importi, riportati nel seguente prospetto.

PROSPETTO DELLE CATEGORIE
Importo

CATEGORIA PREVALENTE c
0S 28 Impianti termici e di condizionamento 120.296,38

ALTRE CATEGORIE
0S3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 30.343,71
0S 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 29.636,78
0G1 Edifici civili e industriali 20.074,75
Somma relativa alle opere a misura 200.351,62
Oneri per la sicurezza D.lgs. n. 81/08 e D.lgs. n. 106/09 non soggetti a 6.253,72
ribasso
Importo presunto dell’appalto 206.605,34

ART. 4 BIS REVISIONE DEI PREZZ]
Al presente contratto chiuso si applica la revisione dei prezzi prevista dall'art. 106 del D.Igs. 18 aprile 2016, n.

50 e ss.mm.ii,, cosi come disciplinata dall'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e ss.mm.ii.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate
dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo,
rilevato nellanno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS
al comma 2, secondo periodo dellarticolo 29 del DL n. 4/2022 e ss.mm.ii.. In tal caso si procedera a

compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque
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in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato
articolo 29.

La compensazione di cui sopra é determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici
mesi precedenti al decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022
e ss.mm.ii., e nelle quantita accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, I'appaltatore presentera alla stazione appaltante listanza di compensazione, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del
MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022 e ss.mm.ii., esclusivamente per
i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della
stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall'esecutore, e da quest'ultimo
provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri
idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali
da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini
indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a
quella riportata nel decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022
e ss.mm.ii., la compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata
dall'esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel
predetto decreto, la compensazione é riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel
decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022 e ss.mm.ii., per la
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi
dalla compensazione i lavori contabilizzati nellanno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione

non é soggetta al ribasso d'asta ed é al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
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ANAS S.p.A., in presenza divariazioniin diminuzione, procedera d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il RUP,
su proposta del Direttore dei Lavori, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui allart 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022 e ss.mm.ii., accertera con proprio prowedimento il credito
di ANAS S.p.A. stessa e procedera ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile
allAppaltatore.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del
suddetto DL n. 4/2022 e ss.mm.ii..

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente, incluse quelle contenute nel CSA - Norme Generali, si
intendono nulle e dovranno essere disapplicate in quanto incompatibili con la presente disciplina introdotta
dallart. 29 del D.L. n. 4/2022 e ss.mm.ii..

Al di fuori della fattispecie disciplinata dal presente articolo & esclusa qualsiasi ipotesi di revisione dei prezzi

e non trova applicazione larticolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ART.5 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALL'ESECUZIONE

[N.B. DA ADATTARE ALLO SPECIFICO APPALTO]

A precisazione e/o integrazione di quanto disposto dall'articolo 2.3 del Capitolato Speciali di Appalto - Parte
Generale, I'Appaltatore si impegna inoltre, a proprie spese, a [N.B. inserire, sulla base della documentazione di
gara, gli specifici oneri a carico dellAppaltatore derivanti dagli impegni assunti in sede di offerta con riferimento
agli elementi qualificanti la stessa. Si riportano, di seguito, alcuni esempi, da adattare, integrare, sostituire a seconda
della tipologia delle lavorazioni da eseguire, degli interventi, dellimporto, della logistical

a. [in caso di cantieri per interventi importanti per estensione, importo, opere da realizzare nonché con

logistica disagiata]
b.  [in caso di cantieri per interventi ordinari, per estensione, importo, opere da realizzare, nonché con logistica

facilitata]
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¢ [in caso di cantieri per piccoli interventi, per estensione, importo (sotto soglia), opere da realizzare, nonché
con logistica facilitata]

- mettere a disposizione, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio del personale di

Direzione ed assistenza, dotate delle attrezzature logistiche e funzionali. Detti locali dovranno essere

dotati di computer portatile, stampante/scanner. |l computer sara dotato di sistema operativo, idonei

programmi (AutoCAD, STR/PRIMUS, ecc.) e di collegamento Internet.

ART. 6 MODALITA DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA
6 a) Termini e modalita di Fatturazione

La fatturazione avverra secondo le modalita di cui allart. 6.7 e nei termini di cui agli artt. 6.4 e 6.5 nonché 6.6
e 5.2 (come integrati dall'art. 10, par. 2 del presente Contratto) del Capitolato Speciale di Appalto Lavori -
Parte Generale.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico come previsto dalla normativa di
settore e secondo le modalita descritte nell'art. 6.7 del CSA di Lavori - Parte Generale.

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di "ANAS S.p.A." della
fattura elettronica, da emettere sulla base delle modalita indicate nel CSA Lavori - Parte Generale e nel
Contratto.

I Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche e
......................................................... [indicare CUU Unita Territoriale / Centrali di Anas].

6 b) Termini e modalita di pagamento

Il pagamento verra disposto in favore dellimpresa mandataria salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 13,
del Codice.

Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento dellimporto netto di € 100.000,00.

A precisazione di quanto previsto dall'art. 6.5 del CSA Lavori - Parte Generale, i certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo sono emessi entro e non oltre i 45 giorni dalladozione di ogni stato di

avanzamento dei lavori.
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L'importo degli oneri per la sicurezza é corrisposto a corpo, applicando I'elenco dei prezzi specifici e non
soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, ove nominato e dal Responsabile dei lavori. Qualora fossero
riscontrate inadempienze od omissioni € proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o del
Responsabile dei Lavori una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri, in conformita a quanto
previsto nell'art. 9.6 del CSA Lavori - Parte Generale.

| corrispettivi spettanti allAppaltatore saranno accreditati unicamente in favore delllmpresa Mandataria salvo
guanto previsto dall'art. 48, comma 13, del Codice. Non saranno pertanto opponibili in alcun modo ad Anas
accordi di natura diversa eventualmente pattuiti tra i soggetti componenti il R.T..

Solo in caso di inadempimento delllmpresa Mandataria ai sensi dell'art. 48, comma 13, del Codice, sara
possibile procedere al pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del Raggruppamento. Anche con
riguardo all'eventuale anticipazione contrattuale, si conferma che il pagamento della stessa, qualora richiesta

ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, avverra con le modalita indicate al precedente capoverso.

6 ¢) Tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore e tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto
corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice
unico di progetto (CUP) dellappalto, indicati nell'epigrafe del presente Contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, owero degli altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi
dell'art. 1456 codice civile.

L'’Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Lavori - Parte Generale, e tenuto ad inserire, nei contratti

sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
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allappalto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne
immediata comunicazione allANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
| corrispettivi spettanti allAppaltatore saranno accreditati allimpresa mandataria unicamente a mezzo bonifico
bancario sui conti correnti dedicati ed intrattenuti presso:

e Cod. IBAN;

bbb Cod. IBAN;

esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La/e persona/e delegata/e ad operare sui predetti conti correnti sono:

11 SI. o s - Nato ... il od ey CF

1 SIE. i - Nato ... ooy CFL i

Ai soli fini della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, relativamente allimpresa mandate,
il conto corrente dedicato ¢ il seguente, intrattenuto presso:

OSSOSO OR OO PPPO Cod. IBAN

La persona delegata ad operare sul predetto conto corrente € il Sig......cccoccevvvviiienn. - Nato A, il od o,
CF

L'’Appaltatore e obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o
Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) /
e DAFPC (Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo) / Amministrazione Bilancio e Fiscale, via
Monzambano n.10 - 00185 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato,

nonché alle generalita e Codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
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ART.7  NOMINA DIRETTORE TECNICO
Ai fini dell'esecuzione del Contratto I'Appaltatore ha nominato quale Direttore Tecnico I'ng/Arch.
.............................. ,NAt0 @ v ()il gIOMNMO e (GRS ). IN casO di SUA

sostituzione, il nuovo Direttore Tecnico potra operare solo previo consenso espresso dellANAS.

ART.8  VARIANTI
Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi

articoli del richiamato CSA di Lavori - Parte Generale.

ART.9 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI E PROROGA
9 a) Termini

L'inizio dei lavori verra/e stato disposto con apposito Verbale di consegna con le modalita ed alle condizioni
e termini di cui al CSA di Lavori - Parte Generale.

Il termine per l'ultimazione di tutti i lavori oggetto del presente Contratto & fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori, compresi il
numero di giorni pari a 36 per andamento stagionale sfavorevole;

Si prevedono le seguenti “Ultimazioni per parti”:

e Parte 1" ... "ogiorni ... (di cui giorni .... per andamento stagionale sfavorevole) dalla consegna dei
lavori.
eParte 2. "ogiorni ... (di cui giorni .... per andamento stagionale sfavorevole) dalla consegna dei

lavori (ovvero dalla ultimazione della consegna della parte 1).

e Parte 3" "giomi........ (di cui giorni .... per andamento stagionale sfavorevole) dalla consegna dei
lavori (ovvero dalla ultimazione della consegna della parte 2).

A conclusione dei lavori il Direttore dei Lavori rilascera tempestivamente il certificato di ultimazione lavori.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Lavori - Parte Generale.
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9 b) Penali
[N.B. Articolo da adattare alle specifiche fattispecie contrattuali]
Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto precedente, verra
applicata una penale giornaliera pari a 1%o (1 per mille) dellimporto del Contratto. Ogni altra penale si
rimanda a quelle espressamente previste nel Capitolato Speciale d'appalto Norme Tecniche
[Eventuale] Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per le ultimazioni delle parti verra applicata una
penale giornaliera pari a ..... %o dellimporto della parte di lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite fin
a quel momento. | relativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o indennizzi comunqgue
denominati, laddove I'Appaltatore proweda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio nel rispetto del
termine finale.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori (PED) o aggiornamento
dello stesso su richiesta della Direzione Lavori, verra applicata una penale giornaliera [corrispondente ad
1/10 della stessa penale giornaliera del ritardo rispetto al TU].
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione in materia di sicurezza verra
applicata una penale giornaliera in misura pari all"1%o degli oneri della sicurezza /€ .......
L'importo complessivo delle penali irrogate non potra comunque superare il 10% (dieci per cento)
dellimporto del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando limporto complessivo delle penali ha
raggiunto tale importo, ANAS ha la facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e
secondo le modalita di cui al CSA Lavori - Parte Generale.

9 ¢) Opzione di proroga

La durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per lindividuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente e tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

agli stessi - 0 piu favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
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[EVENTUALE]
ART. 9 BIS CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN SEDE DI
OFFERTA
[Inserire le conseguenze in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni offerte in sede di gara in
relazione ai criteri di valutazione indicati nella lex specialis di gara e riportati all'art. 4-bis del presente Contratto.
Tra le possibili conseguenze, si segnala la possibilita di prevedere decurtazioni dallimporto contrattuale,
escussione di polizze, fideiussione/esecuzione in danno nel caso in cui sia possibile valorizzare Iinadempimento.
Resta ferma la facolta di Anas di risolvere il Contratto ai sensi dell‘art. 1456 del codice civile, come previsto nel

successivo art. 18].

ART. 10 SOSPENSIONI E PROROGHE
In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare esecuzione dellappalto si

rimanda alla disciplina di dettaglio di cui allart. 3.8 del CSA di Lavori - Parte Generale.
Nel caso di sospensione illegittima totale o parziale dei lavori ai sensi dell'art. 107 comma 6 del Codice, il
risarcimento dovuto allAppaltatore & quantificato con le modalita previste nel CSA di Lavori - Parte

Generale.

ART. 11 COLLAUDO
Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione dei lavori eseguiti, si effettuera il Collaudo nelle forme

e secondo le modalita stabilite dal CSA di Lavori - Parte Generale, dallart.102 [N.B:: la Legge di Conversione n. 55 del
14/06/19 ha modificato il comma 8 dellart. 102 stabilendo che il decreto Mit sul colloudo (ancora da emanare) sara sostituito dal
nuovo regolamento di cui allart. 216 comma 27-octies. Cancellata dal codice la previsione secondo cui con il decreto dovevano
essere disciplinate fe modalita e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori] e dallart. 216 comma 16 del Codice.

Allesito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dellemissione della fattura da parte
dellAppaltatore. I certificato di pagamento e rilasciato, ai sensi dellart. 113 bis comma 2, del Codice nel termine di
........................ [N.B. ilcomma 3 delfart. 113-bis del Codice richiama i termini di cui alfart. 4 comma 6, del D.Igs. n. 231/2002] [N.B.

Lart. 113-bis. Termini di pagamento - Clausole penali e stato sostituito dallart. 4 della legge n. 37 del 2019 in vigore dal 26 maggio

Pag. 18 di 29

Informazione pubblica - Public information



dNas

GRUPPO FS ITALIANE

2019 che detta le Disposizioni per fadempimento degli obblighi derivanti dalfoppartenenza dellltalia allUnione europea - Legge
europea 2018] e non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dellart. 1666, comma 2 del codice civile,
previa verifica della regolarita contributiva dellAppaltatore e degli eventuali subappaltatori. Tale previsione si intende in
sostituzione del quarto paragrafo dellart. 5.2 e a parziale rettifica di quanto previsto dal 6.6. del CSA Lavori - Parte Generale.
Il certificato di collaudo ha carattere prowisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato

emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ART. 12 GARANZIE
Ad integrazione di quanto previsto nel paragrafo n. 8 del CSA Lavori - Parte Generale (art. 8.1), ai sensi dellart.
103 comma 9 del Codice, le garanzie fideiussorie prestate devono essere conformi allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. [N.B. Quanto previsto dallart. 103,
comma 9 del Codice é stato attuato, solo per le garanzie ma non per le assicurazioni, con decreto ministeriale (MISE)
19 gennaio 2019, n. 31.]
12. a) Garanzia definitiva
L'Appaltatore, ai sensi dellart.103 del Codice, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e per tutta la
durata dello stesso e degli impegni comungue previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalita indicate nei
documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussorian. .........c.cocvcevoeevcevenn

veey

emessaindata.../.../........ dalla compagnia ..........c.cccevene.e.., CON firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto

sotto la lettera”...”

La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dellAppaltatore, delle obbligazioni
previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dellAppaltatore sono disciplinati dal CSA di Lavori -

Parte Generale e dalla vigente normativa.

12 b) Garanzia per il pagamento della rata di saldo
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Ai fini del pagamento della rata di saldo I'Appaltatore e obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di
interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo e

l'assunzione del carattere definitivo dello stesso.

Sulle modalita di prestazione delle garanzie si rinvia integralmente a quanto previsto dal CSA di Lavori - Parte

Generale e dalla vigente normativa.

ART. 13 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore tiene indenne I'ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per danni a persone ed a cose, sia per quanto
riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque
altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresi la responsabilita per i
danni subiti dall' ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori.

Atal fine I'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori avente validita dalla data di consegna dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La predetta copertura e costituita mediante Polizza Car/Rct Nn.° ..., , emessa in data
wid id i, dalla Compagnia ..., - con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui
allegata sotto la lettera “...." per una somma assicurata pari allammontare del Contratto (€.............cccococoev.n.. )

[N.B. ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice e previsto che limporto della somma da assicurare possa essere

superiore allimporto del Contratto qualora sussistano motivate particolari circostanze che lo impongano, purché
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stabilito nei documenti a base di gara] e per un massimale contro la responsabilita civile verso terzi di

[N.B. Quanto previsto dall'art. 103, comma 9 del Codice e stato attuato, con decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio
2019, n. 31, solo per le garanzie, ma non per le assicurazioni; pertanto in relazione alle polizze assicurative va
verificata l'eventuale pubblicazione tramite decreto ministeriale degli schemi-tipo ai sensi della suddetta normal.

Sulle modalita di prestazione delle coperture assicurative si rinvia integralmente a quanto previsto dal CSA di

Lavori - Parte Generale e dalla vigente normativa.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui allart.106

del Codice, comma 1, lett. d) n. 2) del Codice e dell'art. 3.10 del CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 15 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTATTI

Ai sensi dell'art.105 del Codice cosi come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021, co. 1 lett. b) punto 1 “A pena
di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016, il contratto non pud
essere ceduto, non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera”: pertanto la categoria prevalente e subappaltabile nel
limite massimo del 50%.

Inoltre, ai sensi del citato articolo 49 co. 1 lett. b) punto 2, “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in su-
bappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell'appalto ovwvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.

L'appaltatore, ai sensi dell'art.105 del Codice, intende subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni:
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......................................... , come dichiarato nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara (al-
legato sub lettera “....").

L'Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione
dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, e obbligato alladempimento delle norme
contenute nel relativo CSA Parte Generale allegato e della vigente normativa, quale condizione essenziale per
I'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto di subappalto ai sensi dellart. 105 comma 8 del Codice, come modificato
dallart 49 comma 2 lett. ¢) del Decreto Semplificazioni bis.

L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Pag. 37 a 44

ANAS S.p.A. corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso
eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le eventuali richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inviate esclusivamente allindirizzo PEC

ve-garecontr@postacert.stradeanas.it

ART. 16 AVWALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, 'Appaltatore si obbliga nei confronti di ANAS affinché limpresa ausiliaria metta a
disposizione per tutta la durata dellappalto i requisiti e le risorse necessarie di cui & carente I'Appaltatore
medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra I'Aggiudicatario e I'impresa ausiliaria, allegato al presente
atto sotto la lettera “...".

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che I'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi

derivanti dal contratto di avwalimento, la Stazione Appaltante risolve il Contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456

del codice civile.
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Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art.89 del Codice, I'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere i seguenti

COMPItE €SSENZIAlE: vt

ART. 17 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, [EVENTUALE da valutare ed
in linea con le indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19 sia a
livello nazionale che regionale], ed in conformita all'eventuale Piano di Sicurezza e di Coordinamento o DUVRI
allegato sotto la lettera “...", nonche al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dallAppaltatore, nei modi e nei
tempi previsti dall'allegato CSA - Parte Generale, cui integralmente si rinvia. Non e consentita la consegna dei
lavori allAppaltatore prima della approvazione da parte di ANAS del succitato POS.

Nel CSA di Lavori - Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono dettagliate le modalita di redazione e

presentazione di tale documentazione.

ART. 18 ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA E MONITORAGGIO
FINANZIARIO

Si applicano allAppaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge
n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel CSA di Lavori - Parte Generale.

Si prescrive, altresi, che l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto sia sottoposta all'osservanza del
Protocollo di Legalita siglato tra Prefettura UTG di ................. e ANASS.p.A.indata............. , allegato sotto la lettera
...... ", al cui contenuto integralmente si rinvia e con oneri a carico dellAppaltatore.

[NB: Ai sensi dell'art 3, comma 7, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni
del D.L Semplificazioni n. 76/2020 - che introduce l'art. 83 bis “Protocolli di Legalita” nel Decreto Legislativo
6 settembre 2011, n.159: “Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che
il mancato rispetto dei protocolli di legalita costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del
contratto]

[EVENTUALE OVE CONTEMPLATO NEL PROTOCOLLO DI LEGALITA] L'Appaltatore si impegna ad adottare tutte le

misure necessarie affinché lintera “filiera” dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi
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" ”

agli obblighi previsti nel Protocollo di Legalita sub allegato “ ...", inserendo nei contratti apposita clausola di
risoluzione espressa ai sensi dell‘art. 1456 del codice civile.

In particolare 'appaltatore si adoperera affinché tutti i soggetti della “filiera” sottoscrivano copia del protocollo di
legalita, in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei contratti con i
propri subappaltatori e subcontraenti, le medesime clausole.

[EVENTUALE OVE CONTEMPLATO NEL PROTOCOLLO DI LEGALITAT L'appaltatore si impegna inoltre ad alimentare,
con i dati di tutte le imprese della “filiera”, una banca dati messa a disposizione da Anas S.p.A., denominata anagrafe
degli esecutori CE.ANT., secondo una apposita procedura che sara alluopo comunicata da ANAS S.p.A. all‘atto della
consegna dei lavori.

Spettera al Responsabile Unico del Procedimento vigilare sullosservanza del Protocollo di che trattasi da parte

dellAppaltatore e curare tutti gli adempimenti posti dal protocollo medesimo a carico della stazione appaltante.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ANAS puo disporre la risoluzione del Contratto di appalto nei casi previsti dall'art. 108 comma 1, lett. a), b),

c) e d) del Codice.

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b)
del citato art. 108.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere
la buona riuscita delle prestazioni, incluso in caso di mancato rispetto della disciplina contenuta nel CSA di
Lavori - Parte Generale in materia di sicurezza, il Contratto di appalto puo essere risolto da ANAS, ai sensi
dell'art. 108, commi 3 e 4, del Codice.

La risoluzione opera altresi di diritto nei casi previsti negli artt. 1.10-1.12-1.13-3.10-3.11-6.8-94-95
- 9.6 del CSA Lavori - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo all'art. 1456 del
codice civile, nel CSA Lavori - Parte Generale e nel presente Contratto.

La risoluzione opera, inoltre, di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in

materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, nonché nel caso in cui emergano nei confronti
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dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 lettere a), b)
e ¢) del decreto legislativo n. 159/2011.

E' altresi in facolta di Anas risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall'art. 80 del Codice, cosi come
modificato al comma 4 dall'art. 8, comma 5, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione

con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020.

Poiché il presente contratto viene stipulato in mancanza di riscontro da parte di .................c....cc....... , In merito al
Certificato ..o, , nonostante la richiesta n. Prot. ... in data del
..................................... e la nota di sollecito di ANAS n. prot. ..........cccocovevvcvcnc. €l oo, QU allegate
sotto la lett. ... , la risoluzione opera di diritto nel caso in cui successivamente emergano dal suddetto

certificato/attestazione la causa di esclusione di cui all'art. 80 del COGICE ...,

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte della
Stazione Appaltante non potra mai essere invocato dallAppaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri
e i danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore stesso con riferimento
ad una o piu fattispecie di seguito riportate:

Progetto esecutivo;

Protocolli di legalita;

Norme a tutela della sicurezza;

Codice Etico e Modello Organizzativo;

Dovere di riservatezza;

Tutela dei dati personali.

ART. 20 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato
di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dellart.109 del Codice e secondo le

modalita previste dal CSA di Lavori - Parte Generale.
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La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal Contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti
dall'art. 48, comma 17 del Codice, non sussistano le condizioni che consentano di proseguire il Contratto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice ed in
possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In tal caso I'Appaltatore ha
diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed al

pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART. 21 DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi del D.M. 145/2000, presso
........................... che avra valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del Contratto e si impegna a dare
tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente di eventuali variazioni.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione
Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC:
................................. di ANAS e allindirizzo PEC: ........................... dellAppaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dallAppaltatore al momento del loro
ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilita per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 22 FORO COMPETENTE
Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla

competenza esclusiva del Giudice Civile, Sezione Specializzata in materia di impresa di Venezia.

ART. 23 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Il presente Contratto e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d'appalto; elenco prezzi unitari;
cronoprogramma) sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642, allimposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.

Il presente Contratto e altresi soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 271 del
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D.P.R. n. 131/1986, allimposta di registro.

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dellAppaltatore e vengono assolte
direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso I'Agenzia delle Entrate, cui
'Appaltatore & tenuto a prowedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone
adeguata evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospende il
primo pagamento a favore dall’Appaltatore.

Limitatamente allimposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verra assolta da Anas S.p.A.
addebitando il relativo importo allAppaltatore a valere sui pagamenti successivi overo sulla rata di saldo.
Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso,
ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico
dell'Appaltatore che dovra provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

Per tutte le altre spese a carico dellAppaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel Capitolato

Generale di lavori.

ART. 24 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, I'Appaltatore dovra uniformarsi ai principi e

doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso “ANAS S.p.A”" e disponibile in rete sul sito
http://www.stradeanas.it nellapposita sezione “Governance e trasparenza - documenti societari”.

L'’Appaltatore e inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in
ottemperanza al D.Igs. n. 231/2001, anch'esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire
i reati, sia in ltalia che allestero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica

Amministrazione ed i reati societari.
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In materia, si rinvia ai contenuti dellinformativa sul trattamento dei dati personali, relativa alle gare d'appalto,

resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi allegata.
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ART. 25 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

II' Committente recedera dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo allAppaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e ¢) del D.Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,
nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Igs. n.
159/2011. In tal caso, I'Appaltatore avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al

momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole
contenute nel presente Contratto ai seguenti articoli: Art. 5 Modalita di fatturazione, pagamento e tracciabilita;
Art. 8 Termini per I'esecuzione delle prestazioni e penali; [Eventuale - Art. 8-bis Conseguenze della mancata attuazione
degli impegni assunti in sede di offerta]; Art. 12 Responsabilita civile verso terzi e assicurazioni; Art. 13 Divieto di
cessione del Contratto; Art. 17 Risoluzione del Contratto; Art. 18 Recesso dal Contratto; Art. 20 Foro competente;
Art. 21 Spese di Contratto e trattamento fiscale; Art. 22 Codice etico e modello organizzativo; Art. 24 Recesso per

infiltrazione mafiosa.

Si approvano altresi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole contenute nei
seguenti articoli del CSA Lavori - Parte Generale: 1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme; 1.14 Obblighi di
riservatezza; 1.15 Proprieta industriale e commerciale; 1.19 Espropri ed interferenze; 2.2 Responsabilita
dellAppaltatore nellesecuzione del Contratto; 3 Gestione dei materiali; 4 Cantieri; 8 Contratti collettivi e
disposizioni sulla manodopera; 9.8 Sospensioni e proroghe; 9.9 Madifiche al contratto; 9.10 Modifica soggettiva
dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto; 9.11 Penali; 9.12 Danni da forza maggiore; 10.2 Responsabilita
in materia di subappalto; 11.7 Presa in consegna dei lavori ultimati; 12.1 Rimunerativita dei prezzi contrattuali;
12.2 Revisione prezzi; 12.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi; 12.8 Obblighi relativi alla tracciabilita dei

flussi finanziari; 12.9 Cessione dei crediti; 14.2 Garanzia per I'esecuzione di lavori di particolare valore (lavori di
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importo superiore a 100 milioni di euro) definitiva; 15.6 Inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti

relativi alla sicurezza; CAP. 16 (dal 16.1 al 16.5) Controversie e scioglimento del Contratto.

L'APPALTATORE ANAS S.P.A.
Allegati:

A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi - Parte Generale
B) Eventuale Procura del Procuratore Appaltatore
O Disposizione di aggiudicazione
D) Determina di efficacia dellaggiudicazione
E) Verbale del RUP che attesta il permanere delle condizioni per l'esecuzione dellappalto
F) [eventuale] Dichiarazione dell’Appaltatore in sede di gara ....
G) [eventuale] mandato di RTI
H) Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A))
N D.UV.R.L
j)) CSA - Norme Tecnica
K) Garanzia definitiva
L) Copertura assicurativa
M) Dichiarazione dell'appaltatore di subappalto
N) Piano Operativo di Sicurezza
0) Informativa sul trattamento dei dati personali - gare di appalto
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