
 

 

 

 

REVISIONE PSC DEL  30/10/2020 

          Post legge di conversione DL Semplificazioni 

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO LAVORI 

 

stipulato per scrittura privata informatica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e soggetto a 

registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (e al pagamento dell’imposta di registro e di bollo) ai sensi del combinato 

disposto degli art. 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986 e dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642. 

TRA 

Dott.ssa Myriam MENNA, nata a Vasto (CH) il nove giugno 1973, quale Responsabile Area Amministrativa 

Gestionale - Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia, della Società: “ANAS - SOCIETA’ PER AZIONI” - 

Società con Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e 

concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (conv. con Legge 178/2002); 

E 

Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnato il        , C.F. in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della 

Società., con sede legale in XXXXXXXXXX), , iscritta nel Registro delle Imprese di _____________, partita iva e codice 

fiscale 0………………... Detta Società si costituisce nel presente atto quale capogruppo-mandataria con 

rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (EVENTUALE)  tra essa XXXXXXXXXXXXX e le 

imprese mandanti YYYYYYYYYYY  con sede legale _:________________ codice fiscale e numero di iscrizione nel 

LEGENDA 

LAVORI SOTTO SOGLIA 

CONTRATTO CHIUSO 

PROCEDURA APERTA 

MINOR PREZZO con esclusione automatica delle 

offerte anormalmente basse                         

TELEMATICA 

NERO: non modificare 

ROSSO: linee guida per la compilazione da eliminare 

nel contratto 
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Registro delle Imprese di               , XXXXXXXXXXXXXX con sede legale ::::::::::::::::::::::::::: codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di          ; giusto atto costitutivo a rogito del notaio:::::::::::::::::::: Rep.. 

 

avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di 

_______________________________________________________________________________ 

(CIG: _______________) 

Importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., pari ad €      ..,…………… di cui €  ……………………          per 

oneri della sicurezza. CUU ……………………….) 

*** 

REPUBBLICA ITALIANA 

E 

 l’impresa ………………………………………. (C.F. ……………………….), con sede legale in …………………………. (…..), Via 

……………………………….C.a.p. ……………..), capitale sociale €………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di 

…………………….. con Codice fiscale n.° ………………………… (C.F. ……………………….), (eventuale, in caso di R.T.I.) l’impresa 

………………………………………. con sede legale in …………………………. (…..), Via ……………………………….C.a.p. ……………..), capitale 

sociale €………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. con Codice fiscale n.° ………………………… 

(C.F. ……………………….), quale mandataria del R.T.I. ………………………………. - …………………………. (C.F. ………………………), nel 

prosieguo denominata anche “Appaltatore”, in persona del ……………………………………, nato a …………………… (…….) il 

giorno ………………………………. nella sua qualità di …………………………………..della predetta impresa 

…………………………………………..,giusta poteri risultanti da ………………………………………………………e per la carica domiciliato 

come sopra, (eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) agisce nella sua qualità di Procuratore 

Speciale dell’impresa …………………………….giusta Procura Speciale in data …./…./…….. a rogito Dott. …………………………… 

Notaio in …………………….., iscritto al Collegio Notarile del Distretto di …………………….., Rep. n. ………./………., che qui si allega 

con la lettera “ -”, rilasciata dal …………………………………….., nato a …………………………… (……) il ………………………nella sua 

qualità di ……………………………. dell’Impresa………………., giusta poteri risultanti da ………………………………………………. 

-Appaltatore- 

Le parti, come sopra costituite e rappresentate,  
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PREMETTONO CHE 

 

A. La Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma dell’Amministratore Delegato dell’ANAS 

S.p.A. Prot. ……………………… del …./…./…….., l’avvio del procedimento concorsuale per l’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori ad oggetto: “Sede Belluno – Centro di Manutenzione Ponte Schiette (BL) – 

Centro di Manutenzione Arten (BL) Lavori di adeguamento degli edifici al fine dell’ottenimento del 

Certificato Prevenzione Incendi il cui importo complessivo a base d’appalto è pari ad € 191.047,02 di 

cui € 10.936,89 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

B. ANAS S.p.A., con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie 

Speciale, n. …… del …./…./…….., ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. 

d) e 60 del Codice, tramite il ricorso a gara telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice, aggiudicata con 

il criterio del  minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis del Codice e dell’art. 1 della Legge 11 

settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 e con i 

termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) della medesima Legge;  

C. all’esito dell’anzidetta procedura è stata disposta dall’Amministratore Delegato dell’ANAS S.p.A./dal 

Responsabile della Direzione Appalti e Acquisti/dal Responsabile della Struttura Territoriale di 

……………………..…., ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, con provvedimento n. ……. del …./…./………, 

l’aggiudicazione in favore di …………………….., comunicata ex art. 76 del Codice a tutti i concorrenti, ivi 

compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del …./…./………, prot. CDG-………………-P, atti qui allegati 

unitamente a n. ……. verbali di gara sotto la lettera “….”;  

D. l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace l’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice in data .../…./……… con apposita determinazione ANAS Prot. 

CDG-………………-P, qui allegata con la lettera “….”, si può procedere alla stipula del relativo Contratto;  

E. in data …./…./……… il Responsabile Unico del Procedimento e l’Appaltatore hanno dato 

concordemente atto, con Verbale da entrambi sottoscritto, qui allegato con la lettera “__” del 
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permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente 

affidamento;  

F. (Eventuale) in data …….. è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 la 

consegna dei lavori in via d’urgenza;  

G. l’Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di 

gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €…………………….., di cui €…………….……. per oneri 

relativi alla sicurezza [eventuale] e € ……………………. per oneri relativi al protocollo di legalità,  non soggetti 

a ribasso;  

H. [Eventuale In caso di aggiudicatario a seguito di verifica delle offerte anormalmente basse] costituiscono 

parte integrante del presente Contratto tutte le spiegazioni presentate in sede di gara a 

giustificazione del/i prezzo/i offerto/i con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei 

materiali e delle lavorazioni presenti nell’appalto, alle quantità ed alla disponibilità delle stesse per 

tutta la durata dei lavori.  

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali già stipulati per i lavori in oggetto, contratti 

di futura vendita, offerte commerciali, ecc. - è allegata unitamente all’offerta economica sotto la 

lettera “__”;  

I.  (eventuale, in caso di R.T.I.) con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. 

……………/……………… in data …./…./………. per Dott. ……………………. Notaio in ………………., iscritto al Collegio 

Notarile di ……………………, le Imprese ………………………………….. e ……………………………………… si sono 

costituite, ai sensi dell’art. 48 del Codice in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando 

quale Capogruppo l’Impresa …………………………………., conferendo al legale rappresentante di 

quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere 

in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 

dal presente affidamento, fino all’estinzione di ogni rapporto, atto che qui si allega, in copia conforme 

all’originale, sotto la lettera “__”;  
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J. ai sensi degli artt. 84 comma 2, 87 e 88 del D.lgs. n.159/2011, sussistono i presupposti di legge per 

la stipulazione del presente Contratto, giusta comunicazioni antimafia rilasciate dall’U.T.G. - 

Prefettura di ………………..…….,  in data …./…./………. con Prot. n. ……………………….., relativa all’Impresa 

…………………………… , allegata al presente atto sotto la lettera “….”, (in caso di RTI ripetere per ognuno dei 

componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per l’impresa ausiliaria); 

K. ai sensi dell’art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, come sostituito dall’art. 29 del D.L. 90/2014, 

convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, e della Legge n. 125 del 06/08/2015, preso atto 

che l’Impresa / RTI…………………. è iscritta alla white list dell’U.T.G. - Prefettura di ………………...., qui allegata 

sotto la lettera … , l’ANAS S.p.A. è legittimata a procedere alla stipula del presente contratto; 

L. l’ANAS S.p.A., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ha richiesto per 

l’impresa ………………………..…….. in data ………………………… PR_PRUTG-ingresso …………..….  comunicazione 

antimafia ai sensi degli artt. 84 comma 2,  87 e 88 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i, e, acquisita 

l’informativa liberatoria provvisoria, allegata alla lettera “…..”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 

2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 

76/2020, procede alla stipula, sotto condizione risolutiva, del presente Contratto,  fermo restando le 

ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta 

giorni (in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso di avvalimento per 

l’impresa ausiliaria); 

M. [EVENTUALE – In assenza dell’informativa liberatoria provvisoria, si potrebbe applicare la previsione 

contenuta nell’art. 88, comma 4 bis del Codice Antimafia] l’ANAS S.p.A., tramite il portale della Banca Dati 

Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ha richiesto per l’impresa …………….….. in data …………………… PR_PRUTG-

ingresso ………….…. comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 2, 87 e 88 del D.lgs. n. 

159/2011 e s.m.i e, decorso il termine di 30 giorni previsti dall’art. 88 comma 4  del medesimo decreto, 

procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 88  comma 4 

bis  del suddetto decreto, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto 
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medesimo (in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso di avvalimento 

per l’impresa ausiliaria); 

N. tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti. 

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Contratto nonché 

in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.  

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni 

effetto valore di patto. 

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

L’ANAS S.p.A., ai sensi del Codice, affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei 

lavori ad oggetto: “Sede Belluno – Centro di Manutenzione Ponte Schiette (BL) – Centro di Manutenzione 

Arten (BL) Lavori di adeguamento degli edifici al fine dell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi”, 

secondo quanto meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al 

Capitolato Speciale di Appalto Lavori – Parte Generale e Parte Tecnica (di seguito anche “CSA Lavori – Parte 

Generale e Norme Tecniche per l’esecuzione del contratto”) ed al progetto esecutivo posto a base di gara, 

allegato sotto la lettera  “…” . 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla 

disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e del CSA Lavori – Parte 

Generale e Norme Tecniche per l’esecuzione del contratto e del progetto esecutivo.   
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ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO 

 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si 

hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare 

i seguenti atti, qui allegati in copia informatica: 

a. il Capitolato Speciale di Appalto di Lavori (d’ora in poi CSA) – Parte Generale;  

b. [Eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore] la Procura Speciale prodotta 

dall’Appaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui allegata sotto la lettera “…”; 

c. la Disposizione di aggiudicazione a firma dell’Amministratore Delegato/del Direttore Appalti 

Acquisti/del Responsabile della Struttura Territoriale di ……………………... dell’ANAS S.p.A., qui allegata 

unitamente a n. …… verbali di gara sotto la lettera “….”; 

d. la comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, qui allegata sotto la lettera “….”; 

e. il Verbale di cui alla precedente lett. E delle premesse, relativo al permanere delle condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento, qui allegato sotto la 

lettera “….”;  

f. [eventuale] il Verbale di consegna d’urgenza dei lavori ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto 

semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, qui allegato sotto la lettera “….”; [ 

g. le Dichiarazioni formulate dall’Appaltatore in sede di gara, ivi incluse la dichiarazione con cui è stata 

manifestata l’intenzione di subappaltare nei limiti indicati nel disciplinare di gara [eventuale] e la 

dichiarazione di accettazione espressa della clausola sociale resa in sede di gara, qui allegate sotto la 

lettera “….”; 

h. [eventuale, in caso di RTI] il mandato costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di imprese, qui allegato in 

copia conforme all’originale sotto la lettera “__”; 

i. [in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento 

anche per l’impresa ausiliaria] la comunicazione antimafia/informativa liberatoria provvisoria prefettizia 
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rilasciata dall’U.T.G. - Prefettura di ……….………… per l’impresa ………………………….., allegata a quest’atto sotto 

la lettera “….”; 

oppure 

[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento 

anche per l’impresa ausiliaria] la richiesta trasmessa dall’ANAS all’U.T.G. - Prefettura di ……….………… per 

l’impresa ………………………….., allegata a quest’atto sotto la lettera “….”; 

oppure 

[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento 

anche per l’impresa ausiliaria] l’iscrizione alla White List per l’impresa ………………………….., allegata a quest’atto 

sub lett. “….”; 

j. gli Elaborati del Progetto Esecutivo, completo del Piano di Sicurezza e Coordinamento unitamente al 

Computo della sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 che si compongono di n. ……… 

(…………..…………………..) atti ed elaborati, comprensivi del Cronoprogramma e del Capitolato Speciale – 

Norme Tecniche per l’esecuzione del contratto, allegati al presente atto con il relativo indice descrittivo 

sotto la lettera “__”; 

k. l’offerta economica presentata in sede di gara, allegata al presente atto sotto la lettera “__”  [eventuale in 

caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente bassa] unitamente alle Analisi nuovi prezzi e alle 

spiegazioni prodotte ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 

OPPURE 

la Lista delle categorie di lavoro e forniture prodotta dall’Appaltatore in sede di gara, da cui si rilevano le 

voci dei prezzi del corrispettivo dell’affidamento, allegata al presente atto sotto la lettera “__”[eventuale in 

caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente bassa] unitamente alle Analisi nuovi prezzi e alle 

Spiegazioni prodotte ai sensi dell’art. 97 del Codice;  

l. la garanzia definitiva – ai sensi dell’art.103 del Codice prodotta dall’Appaltatore con Polizza fidejussoria 

a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata sotto la lettera “__”, unitamente 

alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice; 
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m. la   Polizza Car/Rct, allegata al presente atto sotto la lettera “__” a copertura assicurativa per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi – ai sensi dell’art.103 del Codice; 

n. il Piano Operativo di Sicurezza, qui allegato sotto la lettera “…”;  

o. [eventuale, in caso di avvalimento] il contratto di avvalimento stipulato tra l’Appaltatore e l’impresa 

ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del Codice ……………………., qui allegato sotto la lettera “__”; 

p. [Eventuale, solo in caso di lavori per infrastrutture strategiche ed in caso di Protocollo già stipulato] Protocollo 

Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari”, qui allegato sotto la lettera “___”; 

q. l’allegato Ambiente – “Appalti di lavori per manutenzione programmata e realizzazione di nuove 

opere” [N.B. documento aggiornato in data 27/10/2020], qui allegato sotto la lettera “…”;  

IN ALTERNATIVA  

[in caso di appalti di servizi e lavori diversi da manutenzione programmata e realizzazione di nuove 

opere] “Linee Guida ai comportamenti ambientali” [N.B. documento aggiornato in data 27/10/2020], qui 

allegato sotto la lettera “…”; 

r. …………………………………………………………….. [Eventuali altri allegati]. 

L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed 

inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti 

e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al 

CSA di Lavori – Parte Generale. 

Gli oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore sono dettagliatamente disciplinati dal CSA – Parte Generale a 

cui integralmente si rinvia. 

L’Appaltatore resta obbligato all’esecuzione delle opere secondo le disposizioni normative vigenti e secondo 

le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme tecniche per l’esecuzione del contratto.  

ART. 4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

L’importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., è pari ad € _______________, comprensivo di € 

10.936,89 per oneri della sicurezza.   
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Salvo quanto indicato all’articolo 4bis del presente atto, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, 

e non trova applicazione l’art.1664 comma 1 del Codice civile.  

I lavori sono stati classificati nella categoria prevalente di opere generali, nelle parti di lavoro appartenenti 

alle categorie generali diverse da quella prevalente e in più categorie di opere specializzate con i relativi 

importi, riportati nel seguente prospetto. 

 

PROSPETTO DELLE CATEGORIE 

 
CATEGORIA PREVALENTE 
 

Importo 

€ 

OG 1 Edifici civili e industriali 158.787,34 

 ALTRE CATEGORIE  

OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi  21.322,79 

   

   

Somma relativa alle opere a misura  180.110,13 

Oneri per la sicurezza D.lgs. n. 81/08 e D.lgs. n. 106/09 non soggetti a ribasso 10.936,89 

Importo presunto dell’appalto 191.047,02 
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ART. 4 BIS REVISIONE DEI PREZZI  

Al presente contratto chiuso si applica la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e ss.mm.ii., così come disciplinata dall’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e ss.mm.ii.   

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla 

stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato 

nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS al comma 

2, secondo periodo dell’articolo 29 del DL n. 4/2022 e ss.mm.ii.. In tal caso si procederà a compensazione, in 

aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 

per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.  

La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per 

cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi 

precedenti al decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del DL n. 4/2022 e 

ss.mm.ii., e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.  

A pena di decadenza, l’appaltatore presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, entro 

sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del MIMS 

previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del DL n. 4/2022 e ss.mm.ii., esclusivamente per i lavori 

eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione 

appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con 

adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di 

prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione 

pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il 

direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel 

cronoprogramma.  

Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a 

quella riportata nel decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del DL n. 4/2022 e 

ss.mm.ii., la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte 
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eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore 

una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, 

la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del MIMS previsto 

al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del DL n. 4/2022 e ss.mm.ii., per la sola parte eccedente il cinque 

per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.  

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La 

compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente 

accordate.  

ANAS S.p.A., in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d’ufficio alla compensazione. A tal fine, il RUP, 

su proposta del Direttore dei Lavori, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 

di cui all’art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022 e ss.mm.ii., accerterà con proprio provvedimento il credito di ANAS 

S.p.A. stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all’Appaltatore.  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del 

suddetto DL n. 4/2022 e ss.mm.ii..  

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente, incluse quelle contenute nel CSA – Norme Generali, si 

intendono nulle e dovranno essere disapplicate in quanto incompatibili con la presente disciplina introdotta 

dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e ss.mm.ii..  

Al di fuori della fattispecie disciplinata dal presente articolo è esclusa qualsiasi ipotesi di revisione dei prezzi 

e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile. 

ART. 5 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE RELATIVI ALL’ESECUZIONE  

[N.B. DA ADATTARE ALLO SPECIFICO APPALTO]  

 

A precisazione e/o integrazione di quanto disposto dall’articolo 2.3 del Capitolato Speciali di Appalto – Parte 

Generale, l’Appaltatore si impegna inoltre, a proprie spese, a [N.B. inserire, sulla base della documentazione di 

gara, gli specifici oneri a carico dell’Appaltatore derivanti dagli impegni assunti in sede di offerta con riferimento 
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agli elementi qualificanti la stessa. Si riportano, di seguito, alcuni esempi, da adattare, integrare, sostituire a seconda 

della tipologia delle lavorazioni da eseguire, degli interventi, dell’importo, della logistica] 

a. [in caso di cantieri per interventi importanti per estensione, importo, opere da realizzare nonché con 

logistica disagiata] 

b.  [in caso di cantieri per interventi ordinari, per estensione, importo, opere da realizzare, nonché con logistica 

facilitata]  

c.  [in caso di cantieri per piccoli interventi, per estensione, importo (sotto soglia), opere da realizzare, nonché 

con logistica facilitata] mettere a disposizione, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio 

del personale di Direzione ed assistenza, dotate delle attrezzature logistiche e funzionali. Detti locali 

dovranno essere dotati di computer portatile, stampante/scanner. Il computer sarà dotato di sistema 

operativo, idonei programmi (AutoCAD, STR/PRIMUS, ecc.) e di collegamento Internet. 

ART. 6 MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ 

6 a) Termini e modalità di Fatturazione  

La fatturazione avverrà secondo le modalità e nei termini di cui al capitolo 12 (come integrato dall’art. 6 del 

presente Contratto) del Capitolato Speciale di Appalto Lavori – Parte Generale.  

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico come previsto dalla normativa di 

settore e secondo le modalità descritte nell’art. 12.7 del CSA di Lavori – Parte Generale. 

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di “ANAS S.p.A.” della 

fattura elettronica, da emettere sulla base delle modalità indicate nel CSA Lavori – Parte Generale e nel 

Contratto.  

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è 

………………………………………………… [indicare CUU Unità Territoriale / Centrali di Anas].  

 

6 b) Termini e modalità di pagamento 

Il pagamento verrà disposto in favore dell’impresa mandataria salvo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, 

del Codice.   
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Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento dell’importo netto di € 100.000,00. 

A precisazione di quanto previsto dall’art. 12.5 del CSA Lavori – Parte Generale, i certificati di pagamento 

relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi entro e non oltre i 45 giorni dall’adozione di ogni stato di 

avanzamento dei lavori.  

L'importo degli oneri per la sicurezza è corrisposto a corpo, applicando l'elenco dei prezzi specifici e non 

soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal 

Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, ove nominato e dal Responsabile dei lavori. Qualora fossero 

riscontrate inadempienze od omissioni è proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o del 

Responsabile dei Lavori una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri, in conformità a quanto 

previsto nell’art. 15.6 del CSA Lavori – Parte Generale. 

I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente in favore dell’Impresa Mandataria salvo 

quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del Codice. Non saranno pertanto opponibili in alcun modo ad Anas 

accordi di natura diversa eventualmente pattuiti tra i soggetti componenti il R.T.I. 

Solo in caso di inadempimento dell’Impresa Mandataria ai sensi dell’art. 48, comma 13, del Codice, sarà 

possibile procedere al pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del Raggruppamento. Anche con 

riguardo all’eventuale anticipazione contrattuale, si conferma che il pagamento della stessa, qualora richiesta 

ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, avverrà con le modalità indicate al precedente capoverso.  

                

6 c) Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto 

corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice 

unico di progetto (CUP) dell’appalto, indicati nell’epigrafe del presente Contratto. 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi 

dell’art. 1456 codice civile. 

L’Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Lavori – Parte Generale, è tenuto ad inserire, nei contratti 

sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne 

immediata comunicazione all’ANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di 

……………..……. 

I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati all’impresa mandataria unicamente a mezzo bonifico 

bancario sui conti correnti dedicati ed intrattenuti presso: 

-    …………………………………………………………. Cod. IBAN; 

-    …………………………………………………………. Cod. IBAN; 

esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. 

La/e persona/e delegata/e ad operare sui predetti conti correnti sono: 

il Sig. ……………………………………..                  -    nato a………….il ../../….…, C.F. …………………………….. 

il Sig. ……………………………………..                  -    nato a………….il ../../….…, C.F. …………………………….. 

 

Ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, relativamente all’impresa mandate, 

il conto corrente dedicato è il seguente, intrattenuto presso: 

-    …………………………………………………………. Cod. IBAN 

La persona delegata ad operare sul predetto conto corrente è il Sig………………………….. -    nato a………….il ../../….…, 

C.F. …………………………….. 
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L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC 

all’indirizzo anas.veneto@postacert.stradeanas.it, alla c.a. di Amministrazione, ogni modifica relativa agli estremi 

identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad 

operarvi. 

ART. 7 NOMINA DIRETTORE TECNICO 

Ai fini dell’esecuzione del Contratto l’Appaltatore ha nominato quale Direttore Tecnico l’Ing. …………………………, 

nato a ………………… (…..) il giorno ……………………... (C.F.: …………………………….). In caso di sua sostituzione, il nuovo 

Direttore Tecnico potrà operare solo previo consenso espresso dell’ANAS. 

 

ART. 8 VARIANTI 

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi 

articoli del richiamato CSA di Lavori – Parte Generale.  

 

ART. 9 TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, PENALI E PROROGA 

9 a) Termini 

L’inizio dei lavori verrà/è stato disposto con apposito Verbale di consegna con le modalità ed alle condizioni 

e termini di cui al CSA di Lavori – Parte Generale. 

Il termine per l’ultimazione di tutti i lavori oggetto del presente Contratto è fissato in giorni 90 (novanta) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori, compresi il numero di giorni pari a 9 per 

andamento stagionale sfavorevole; la tempistica dei lavori è articolata secondo il cronoprogramma di 

progetto allegato al Contratto.  

Si prevedono le seguenti “Ultimazioni per parti”: 

• Parte 1 “…………” : giorni ……..  (di cui giorni …. per andamento stagionale sfavorevole) dalla consegna dei 

lavori. 

• Parte 2 “…………” : giorni ……..   (di cui giorni …. per andamento stagionale sfavorevole)  dalla consegna dei 

lavori (ovvero dalla ultimazione della consegna della parte 1). 
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• Parte 3 “…………….” : giorni……..  (di cui giorni …. per andamento stagionale sfavorevole) dalla consegna dei 

lavori (ovvero dalla ultimazione della consegna della parte 2). 

• …………………….. 

A conclusione dei lavori il Direttore dei Lavori rilascerà tempestivamente il certificato di ultimazione lavori. 

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Lavori – Parte Generale. 

 

9 b) Penali 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto precedente, verrà 

applicata una penale giornaliera pari a 1%0 (1 per mille) dell’importo del Contratto. Ogni altra penale si 

rimanda a quelle espressamente previste nel Capitolato Speciale d’appalto Norme Tecniche 

[Eventuale] Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per le ultimazioni delle parti verrà applicata una 

penale giornaliera pari a ….. %0 dell’importo della parte di lavorazioni che sarebbero dovute essere eseguite fin 

a quel momento. I relativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o indennizzi comunque 

denominati, laddove l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio nel rispetto del 

termine finale. 

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori (PED) o aggiornamento 

dello stesso su richiesta della Direzione Lavori, verrà applicata una penale giornaliera [corrispondente ad 

1/10 della stessa penale giornaliera del ritardo rispetto al TU].  

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione in materia di sicurezza verrà 

applicata una penale giornaliera in misura pari all’1%0  degli oneri della sicurezza / € ….…. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando l’importo complessivo delle penali ha 

raggiunto tale importo, ANAS ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e 

secondo le modalità di cui al CSA Lavori – Parte Generale. 

 

9 c) Opzione di proroga   
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

[EVENTUALE]  

ART. 9 BIS CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN SEDE DI 

OFFERTA 

 

[Inserire le conseguenze in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni offerte in sede di gara in 

relazione ai criteri di valutazione indicati nella lex specialis di gara e riportati all’art. 4-bis del presente Contratto. 

Tra le possibili conseguenze, si segnala la possibilità di prevedere decurtazioni dall’importo contrattuale, 

escussione di polizze, fideiussione/esecuzione in danno nel caso in cui sia possibile valorizzare l’inadempimento. 

Resta ferma la facoltà di Anas di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, come previsto nel 

successivo art. 18]. 

ART. 10  SOSPENSIONI E PROROGHE 

In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare esecuzione dell’appalto si 

rimanda alla disciplina di dettaglio di cui all’art. 9.8 del CSA di Lavori – Parte Generale.  

Nel caso di sospensione illegittima totale o parziale dei lavori ai sensi dell’art. 107 comma 6 del Codice, il 

risarcimento dovuto all’Appaltatore è quantificato con le modalità previste nel CSA di Lavori – Parte 

Generale. 

ART. 11 COLLAUDO 

 

Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione dei lavori eseguiti, si effettuerà il Collaudo nelle forme 

e secondo le modalità stabilite dal CSA di Lavori – Parte Generale, dall’art.102 [N.B.:  la Legge di Conversione n. 55 del 

14/06/19 ha modificato il comma 8 dell’art. 102 stabilendo che il decreto Mit sul collaudo (ancora da emanare) sarà sostituito dal 
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nuovo regolamento di cui all’art. 216 comma 27-octies. Cancellata dal codice la previsione secondo cui con il decreto dovevano 

essere disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori] e dall’art. 216 comma 16 del Codice. 

All’esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte 

dell’Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato, ai sensi dell’art. 113 bis comma 2, del Codice nel termine di 

…………………… [N.B. il comma 3 dell’art. 113-bis del Codice richiama i termini di cui all’art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 231/2002]  [N.B. 

L’art. 113–bis. Termini di pagamento – Clausole penali è stato sostituito dall’art. 4 della legge n. 37 del 2019 in vigore dal 26 maggio 

2019 che detta le Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge 

europea 2018] e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile, 

previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Tale previsione si intende in 

parziale rettifica di quanto previsto in materia del CSA Lavori – Parte Generale. Il certificato di collaudo ha carattere 

provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 

medesimo termine.  

 

ART. 12 GARANZIE  

Ad integrazione di quanto previsto nel paragrafo n.  14 del CSA Lavori – Parte Generale, ai sensi dell’art. 103 

comma 9 del Codice, le garanzie fideiussorie prestate devono essere conformi allo schema tipo approvato con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. [N.B. Quanto previsto dall’art. 103, comma 9 

del Codice è stato attuato, solo per le garanzie ma non per le assicurazioni, con decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 

2019, n. 31.] 

11. a) Garanzia definitiva  

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.103 del Codice, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e per tutta la 

durata dello stesso e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei 

documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. …………………………………, 

emessa in data …./…./………. dalla compagnia …………………………., con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto 

sotto la  lettera “….” 
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La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, delle obbligazioni 

previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.  

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dell’Appaltatore sono disciplinati dal CSA di Lavori – 

Parte Generale e dalla vigente normativa. 

 

11 b) Garanzia per il pagamento della rata di saldo  

Ai fini del pagamento della rata di saldo l’Appaltatore è obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di 

interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo e 

l’assunzione del carattere definitivo dello stesso.  

 

Sulle modalità di prestazione delle garanzie si rinvia integralmente a quanto previsto dal CSA di Lavori – Parte 

Generale e dalla vigente normativa. 

 

ART. 13  RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI 

 

L’Appaltatore tiene indenne l’ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per danni a persone ed a cose, sia per quanto 

riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque 

altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per i 

danni subiti dall’ ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori. 

A tal fine l’Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 

verso terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori avente validità dalla data di consegna dei lavori sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
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La predetta copertura è costituita mediante Polizza Car/Rct n.° ……………………………, emessa in data 

…./…./………… dalla Compagnia ……………………………. – con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui 

allegata sotto la lettera “….” per una somma assicurata pari all’ammontare del Contratto (€…………………………) 

[N.B. ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice è previsto che l’importo della somma da assicurare possa essere 

superiore all’importo del Contratto qualora sussistano motivate particolari circostanze che lo impongano, purchè 

stabilito nei documenti a base di gara] e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di 

€……………………….. 

[N.B. Quanto previsto dall’art. 103, comma 9 del Codice è stato attuato, con decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 

2019, n. 31, solo per le garanzie, ma non per le assicurazioni; pertanto in relazione alle polizze assicurative va 

verificata l’eventuale pubblicazione tramite decreto ministeriale degli schemi-tipo ai sensi della suddetta norma]. 

Sulle modalità di prestazione delle coperture assicurative si rinvia integralmente a quanto previsto dal CSA di 

Lavori – Parte Generale e dalla vigente normativa. 

ART. 14  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all’art.106 

del Codice, comma 1, lett. d) n. 2) del Codice e dell’art. 9.10 del CSA di Lavori – Parte Generale. 

 

ART. 15 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTATTI 

Ai sensi dell’art.105 del Codice così come modificato dall’art. 49 del D.L. 77/2021, co. 1 lett. b) punto 1 “A pena 

di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016, il contratto non può 

essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 

contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 

prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”: pertanto la categoria prevalente è subappaltabile nel 

limite massimo del 50%.  

Inoltre, ai sensi del citato articolo 49 co. 1 lett. b) punto 2, “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in su-

bappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 
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contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività 

oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni 

relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.  

L’appaltatore, ai sensi dell’art.105 del Codice, intende subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni:  

………………………………….., come dichiarato nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara (al-

legato sub lettera “….”).  

L’Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione 

dell’affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, è obbligato all’adempimento delle norme 

contenute nel relativo CSA Parte Generale allegato e della vigente normativa, quale condizione essenziale per 

l’esecuzione del contratto.  

L’Aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto di subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 8 del Codice, come modificato 

dall’art 49 comma 2 lett. c) del Decreto Semplificazioni bis.  

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, 

ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Pag. 37 a 44  

 

ANAS S.p.A. corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso 

eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  

Le eventuali richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo PEC 

ve-garecontr@postacert.stradeanas.it  

 

ART. 16 AVVALIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Appaltatore si obbliga nei confronti di ANAS affinché l’impresa ausiliaria metta a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l’Appaltatore 

medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra l’Aggiudicatario e l’impresa ausiliaria, allegato al presente 

atto sotto la lettera “….”. 
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Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle 

risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi 

derivanti dal contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante risolve il Contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 

del codice civile. 

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art.89 del Codice, l’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere i seguenti 

compiti essenziali: ……………………………………………………….. 

 

ART. 17 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE 

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, [EVENTUALE da valutare ed 

in linea con le indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19 sia a 

livello nazionale che regionale], ed in conformità all’eventuale Piano di Sicurezza e di Coordinamento o DUVRI 

allegato sotto la lettera “…”, nonchè al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore, nei modi e nei 

tempi previsti dall’allegato CSA – Parte Generale, cui integralmente si rinvia. Non è consentita la consegna dei 

lavori all’Appaltatore prima della approvazione da parte di ANAS del succitato POS.  

Nel CSA di Lavori – Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono dettagliate le modalità di redazione e 

presentazione di tale documentazione. 

ART. 18 ATTIVITÀ INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ E MONITORAGGIO 

FINANZIARIO 

 

Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge 

n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel CSA di Lavori – Parte Generale. 

Si prescrive, altresì, che l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto sia sottoposta all’osservanza del 

Protocollo di Legalità siglato tra Prefettura UTG di ……………..e ANAS S.p.A. in data………….., allegato sotto la lettera 

“……”, al cui contenuto integralmente si rinvia e con oneri a carico dell’Appaltatore. 

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ANAS può disporre la risoluzione del Contratto di appalto nei casi previsti dall’art. 108 comma 1, lett. a), b), c) 

e d) del Codice. 
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La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b) 

del citato art. 108. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere 

la buona riuscita delle prestazioni, incluso in caso di mancato rispetto della disciplina contenuta nel CSA di 

Lavori – Parte Generale in materia di sicurezza, il Contratto di appalto può essere risolto da ANAS, ai sensi 

dell’art. 108, commi 3 e 4, del Codice. 

La risoluzione opera altresì di diritto nei casi previsti dal CSA Lavori - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi 

in cui si fa espresso richiamo all’art. 1456 del codice civile, nel CSA Lavori - Parte Generale e nel presente 

Contratto. 

La risoluzione opera, inoltre, di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia 

di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, nonché nel caso in cui emergano nei confronti dei soggetti 

sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e c) del decreto 

legislativo n. 159/2011.    

E’ altresì in facoltà di Anas risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall'art. 80 del Codice, così come 

modificato al comma 4 dall’art. 8, comma 5, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con 

modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020.  

Poiché il presente contratto viene stipulato in mancanza di riscontro da parte di ……………………………, in merito al 

certificato ………………………………., nonostante la richiesta n. Prot. ………………………….. in data del ………………………………. 

e la nota di sollecito di ANAS n. prot. ………………………….. del ………………………….., qui allegate sotto la lett. ………., la 

risoluzione opera di diritto nel caso in cui successivamente emergano dal suddetto certificato/attestazione la causa 

di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ………………………………………….    

 

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della 

Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e 

i danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore stesso con riferimento ad 

una o più fattispecie di seguito riportate:  
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- Progetto esecutivo; 

- Protocolli di legalità; 

- Norme a tutela della sicurezza; 

- Codice Etico e Modello Organizzativo; 

- Dovere di riservatezza; 

- Tutela dei dati personali. 

ART. 20 RECESSO DAL CONTRATTO 

 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato 

di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dell’art.109 del Codice e secondo le 

modalità previste dal CSA di Lavori – Parte Generale. 

La Stazione Appaltante ha l’obbligo di recedere dal Contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti 

dall’art. 48, comma 17 del Codice, non sussistano le condizioni che consentano di proseguire il Contratto di 

appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice ed in 

possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In tal caso l’Appaltatore ha diritto 

al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed al pagamento dei 

materiali utili esistenti in magazzino.  

 

Le parti ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che ANAS Spa avrà facoltà di recedere 

unilateralmente dal contratto trascorsa la prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di 

ANAS medesima, per il caso in cui sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si 

verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per le successive annualità. La facoltà di recedere 

unilateralmente dal contratto dovrà essere comunicata da ANAS Spa alla controparte con Raccomandata R.R. 

da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio del recesso. 
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ART. 21 DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

 

Per gli effetti del presente Contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi del D.M. 145/2000, presso 

……………………… che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del Contratto e si impegna a dare tempestiva 

comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente di eventuali variazioni. 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione 

Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: 

……………………………  di ANAS e all’indirizzo PEC: ……………………… dell’Appaltatore. 

Le richieste di subappalto dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo pec ve-

garecontr@postacert.stradeanas.it. 

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro 

ricevimento al predetto indirizzo PEC. 

Resta ferma la possibilità per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R. 

ART. 22 FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla 

competenza esclusiva del Giudice Civile, Sezione Specializzata in materia di impresa di Venezia. 

 

ART. 23 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

Il presente Contratto e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d’appalto; elenco prezzi unitari; 

cronoprogramma) sono soggetti, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

642, all’imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.  

Il presente Contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. 

n. 131/1986, all’imposta di registro. 

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell’Appaltatore e vengono assolte 

direttamente da quest’ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l’Agenzia delle Entrate, cui 

l’Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata 



 

Pag. 27 di 29 

 

evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospende il primo 

pagamento a favore dall’Appaltatore. 

Limitatamente all’imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà assolta da Anas S.p.A. 

addebitando il relativo importo all’Appaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo. 

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi 

comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell’Appaltatore 

che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge. 

Per tutte le altre spese a carico dell’Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel Capitolato 

Generale di Servizi/di Forniture. 

ART. 24 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e 

doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso “ANAS S.p.A.” e disponibile in rete sul sito 

http://www.stradeanas.it nell’apposita sezione “Governance e trasparenza - documenti societari”.  

L’Appaltatore è inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in 

ottemperanza al D.lgs. n. 231/2001, anch’esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l’obiettivo di prevenire 

i reati, sia in Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica 

Amministrazione ed i reati societari. 

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In materia, si rinvia ai contenuti dell’informativa sul trattamento dei dati personali, relativa alle gare d’appalto, 

resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi allegata. 

ART. 25 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA 

 

Il Committente recederà dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la 

documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e c) del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., 

http://www.stradeanas.it/
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nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.lgs. n. 

159/2011. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al 

momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino. 

 

            APPROVAZIONE SPECIFICA 

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole 

contenute nel presente Contratto ai seguenti articoli: Art. 5 Modalità di fatturazione, pagamento e tracciabilità; 

Art. 8 Termini per l’esecuzione delle prestazioni e penali; [Eventuale - Art. 8-bis Conseguenze della mancata attuazione 

degli impegni assunti in sede di offerta]; Art. 12 Responsabilità civile verso terzi e assicurazioni; Art. 13 Divieto di 

cessione del Contratto; Art. 17 Risoluzione del Contratto; Art. 18 Recesso dal Contratto; Art. 20 Foro competente; 

Art. 21 Spese di Contratto e trattamento fiscale; Art. 22 Codice etico e modello organizzativo; Art. 24 Recesso per 

infiltrazione mafiosa. 

Si approvano altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole contenute nei 

seguenti articoli del CSA Lavori - Parte Generale: 1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme; 1.14 Obblighi di 

riservatezza; 1.15 Proprietà industriale e commerciale; 1.19 Espropri ed interferenze; 2.2 Responsabilità 

dell’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto; 3 Gestione dei materiali; 4 Cantieri; 8 Contratti collettivi e 

disposizioni sulla manodopera; 9.8 Sospensioni e proroghe; 9.9 Modifiche al contratto; 9.10 Modifica soggettiva 

dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto; 9.11 Penali; 9.12 Danni da forza maggiore; 10.2 Responsabilità 

in materia di subappalto; 11.7 Presa in consegna dei lavori ultimati; 12.1 Rimuneratività dei prezzi contrattuali; 

12.2 Revisione prezzi; 12.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi; 12.8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari; 12.9 Cessione dei crediti; 14.2 Garanzia per l'esecuzione di lavori di particolare valore (lavori di 

importo superiore a 100 milioni di euro) definitiva; 15.6 Inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti 

relativi alla sicurezza; CAP. 16 (dal 16.1 al 16.5) Controversie e scioglimento del Contratto.         

  

L’APPALTATORE    ANAS S.P.A. 
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Allegati: 

A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi – Parte Generale 

B) Eventuale Procura del Procuratore Appaltatore 

C) Disposizione di aggiudicazione 

D) Determina di efficacia dell’aggiudicazione  

E) Verbale del RUP che attesta il permanere delle condizioni per l’esecuzione dell’appalto 

F) [eventuale] Dichiarazione dell’Appaltatore in sede di gara …. 

G) [eventuale] mandato di RTI 

H) Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) 

I) D.U.V.R.I. 

J) CSA – Norme Tecnica 

K) Garanzia definitiva 

L) Copertura assicurativa 

M) Dichiarazione dell’appaltatore di subappalto 

N) Piano Operativo di Sicurezza  

O) Informativa sul trattamento dei dati personali – gare di appalto 

 


