

DETERMINAZIONE N. 273 del 21/03/2023

Oggetto: INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATA "ARIA_2022_414.3_ PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DI APPALTO LAVORI E APPALTO INTEGRATO COMPLESSO DI LAVORI NELL'AMBITO DEI PROGETTI PNRR "RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE" E "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" E ALTRI INTERVENTI.

Il Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Premesso che:

- a) l'art. 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33 attribuisce ad ARCA S.p.A. le funzioni di Centrale di Committenza Regionale, Soggetto Aggregatore e Stazione Unica Appaltante;
- b) dal 1° luglio 2019, in esecuzione della L.R. 6/2019, ARCA S.p.A. veniva incorporata in Lombardia Informatica S.p.A. con atto formale n. rep. 72378 raccolta 14234. Contestualmente, Lombardia Informatica S.p.A. ha assunto la denominazione di Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – ARIA S.p.A.;
- c) con Delibera ANAC n. 781 del 4 settembre 2019 ANAC inseriva ARIA S.p.A. nell'elenco dei Soggetti Aggregatori in sostituzione di ARCA S.p.A.;
- d) il Direttore Generale di ARIA S.p.A., ing. Lorenzo Gubian, è stato nominato, con decorrenza dal 19 ottobre 2020, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 agosto 2020 e allo stesso sono stati conferiti i poteri gestori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 punto 2 del 12 agosto 2020;
- e) in data 30 giugno 2021, l'Assemblea ordinaria dei soci ha conferito al dott. Cristian Borrello la carica di Amministratore Unico e legale rappresentante in conformità alla designazione di cui alla DGR XI / 4933 del 29 giugno 2021;

- f) in data 29 settembre 2021 l'Amministratore Unico dott. Borrello ha deliberato con atto n. 49 le deleghe gestionali e i poteri di firma relativamente al Direttore Generale ing. Lorenzo Gubian;
- g) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR") e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, "PNC") destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026; La Missione 6 "Salute" del PNRR (di seguito, "M6 - Salute"), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica; In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- h) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute (di seguito, "Interventi") alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "Soggetti Attuatori"), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
- i) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "CIS") tra l'Amministrazione Titolare e ciascun Ente contraente, di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.
- j) A tal fine, ciascun Ente contraente ha perfezionato con l'Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell'ambito della M6 – Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Ente contraente sottoscriverà con l'Amministrazione Titolare.
- k) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli Interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n.

- 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni").
- l) Con la delibera regionale DGR 6426 del 23/05/2022 avente ad oggetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni, Regione Lombardia, in riferimento a quanto previsto all'articolo 5 comma 3 del CIS, stabilisce che per l'esecuzione degli interventi di tutte le component Missione 6 si intende procedere, ove possibile, tramite procedure aggregate (cfr nel Piano operativo regionale allegato alla delibera, cap. 5).
- m) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di servizi emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;
- n) per dare attuazione agli impegni previsti al succitato punto l), sono state effettuate le ricognizioni degli interventi necessari ai fini dell'indizione delle gare per l'attivazione e avvio degli interventi previsti nella Missione 6 Component 1 e Component 2;
- o) con verbale dell'Amministratore Unico di ARIA SpA n. 24 del 15 luglio 2022 veniva variata la programmazione gare del biennio 2022/2023 con inserimento di due nuove procedura di gara denominate ARIA_2022_415 Accordo Quadro per un appalto integrato complesso di lavori individuando nel contempo il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Alessandro Caloisì per un importo stimato di 200.000.00,00 e ARIA_2022_414 Accordo Quadro per un appalto di lavori individuando nel contempo il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Rosario Luca Cirrelli per un importo stimato di 200.000.00,00 ;
- p) con determine n.628 del 28 luglio 2022 e n. 658 del 3 agosto 2022 si è proceduto alla pubblicazione di due prime gare denominandole rispettivamente ARIA_2022_415 Accordo Quadro per l'affidamento di un appalto integrato di lavori e progettazione per un importo stimato di 16.979.799,11 euro e ARIA_2022_414 Accordo Quadro per l'affidamento di appalto lavori per un importo stimato di 68.651.335,01 euro, entrambe relative agli interventi P.N.R.R. M6C1 e M6C2 per i quali si era pervenuti all'approvazione del livello progettuale PFTE;

- q) con determine n. 836 del 18/10/2022 e n. 1000 del 06/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione di ulteriori due gare denominandole rispettivamente ARIA_2022_414.1 Accordo Quadro per l'affidamento di un appalto integrato di lavori per un importo stimato di 38.094.847,41euro e ARIA_2022_415.1 Accordo Quadro per l'affidamento di appalto integrato complesso di lavori e progettazione per un importo stimato di 72.118.463,65, entrambe relative agli interventi P.N.R.R. M6C1 e M6C2 per i quali si era pervenuti all'approvazione del livello progettuale PFTE;
- r) con determina n. 1086 del 23/12/2022 si è proceduto all'indizione della procedura denominata ARIA_2022_414.2 Accordo Quadro per l'affidamento di appalto lavori e appalto integrato complesso per un importo stimato di 25.613.866,40 euro, relativi agli interventi P.N.R.R. M6C1 e M6C2 per i quali si era pervenuti all'approvazione del livello progettuale PFTE, unendo in un unico procedimento di gara sia l'affidamento di lavori che l'affidamento di lavori previa progettazione definitiva ed esecutiva per economia di atti;
- s) nel frattempo si è pervenuti all'approvazione del livello progettuale PFTE per ulteriori interventi P.N.N.R. M6C1 e M6C2 per i quali si rende necessario indire seconde procedure di gara per interventi che prevedono solo prestazioni di lavori e per interventi che prevedono esecuzione di lavori, previa progettazione definitiva ed esecutiva;
- t) si ritiene di procedere, per economia di atti, con un unico procedimento di gara contemplando sia gli interventi che prevedono esecuzione di lavori sia gli interventi che prevedono esecuzione di lavori previa progettazione definitiva ed esecutiva, confermando come Responsabile del Procedimento l'ing. Rosario Luca Cirrelli, già individuato dalla programmazione 2022/2023 in qualità di RUP per la procedura 2022_414;
- u) che con nota prot.IA.2023.0023133 del 20/03/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l'indizione di una ulteriore gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett.a) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento di appalto lavori e appalto integrato complesso di lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale" e "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile" e altri interventi, finalizzato alla stipula di Convenzioni ex art. 26 Legge 488/1999, della durata di 48 mesi, relativamente agli interventi per i quali si è reso disponibile solo ora il livello progettazione PFTE;
- u) che con medesima nota di cui al precedente punto i) il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che la procedura di gara in argomento prevede quanto segue:
- denominazione gara ARIA_2022_414.3_ Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in Accordo quadro di appalto lavori e appalto integrato

complesso di lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale" e "Verso un Ospedale Sicuro e sostenibile" e altri interventi

- esecuzione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione di Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrale Operative Territoriali . di adeguamento normativa sicurezza,, miglioramento sismico e adeguamento antincendio di Ospedali (OG1– OG2 – OG11- OS21 -OS28 – OS30 – OS3 – OS4 – OS6), e solo per i lotti dal 1 al 7 , previa progettazione definitiva ed esecutiva (E10- S03 - S06- IA.01 -IA.02 – IA03 - IA.04;
- previsione di n. 7 lotti di lavori previa progettazione esecutiva e definitiva (lotti dal 1 al 7) per un importo totale stimato incluse opzioni, pari ad euro 77.008.317,20;
- previsione di ulteriori n.13 lotti di soli lavori (lotti dal 8 al 20) avori per un importo totale stimato, incluse opzioni, pari a euro 29.319.200,00;
- previsione di complessivi 20 lotti per un importo totale di euro 106.327.517,45 di cui euro 89.740.890,56 per lavori, euro 2.801.430,68 per oneri interferenziali non ribassabili, euro 4.492.964,088 ed euro 9.292,232,124 per imprevisti;
- durata dell'accordo quadro fino al termine fissato dal PNRR per la realizzazione della tipologia di intervento oggetto di accordo e comunque di massimo 48 mesi. La durata potrà essere prorogata sino ad ulteriore scadenza e comunque per un periodo non superiore a 48 mesi nel caso di eventuale proroga del termine fissato dal PNRR per la realizzazione dell'intervento disposta dalle Autorità competenti individuazione del contraente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio tecnico: 80 punti; punteggio economico 20 punti);

v) per gli interventi nell'ambito del P.N.R.R. l'espletamento degli incarichi che saranno affidati nell'ambito del presente Accordo Quadro dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla normativa nazionale in vigore per quanto attiene la disciplina in tale ambito con particolare riferimento ai principi e agli obblighi specifici del P.N.R.R. relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do Not Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art.17 del Regolamento UE 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali fra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

ww) l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal c.2 dell'art.105 del Dlgs 50/2016, dal c.1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della L. 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del

processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”l'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

z) il Responsabile Unico del Procedimento, come da Nota allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, ha verificato la legittimità della procedura di cui chiede l'indizione, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia e alle previsioni stabilite nella documentazione di gara e che la stipula della Convenzione avverrà in ottemperanza alla normativa vigente;

aa) i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy.

DETERMINA

1. l'indizione della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett.a) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di appalto lavori e appalto integrato complesso di lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile” e altri interventi, finalizzato alla stipula di Convenzioni ex art. 26 Legge 488/1999, della durata di 48 mesi;
2. di dare atto che la procedura di gara, denominata ARIA_2022_414.3 Accordo quadro per appalto lavori e appalto integrato complesso di lavori, prevede quanto segue:
 - denominazione gara ARIA_2022_414.3_ Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in Accordo quadro di appalto lavori e appalto integrato complesso di lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale Sicuro e sostenibile” e altri interventi
 - esecuzione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione di Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrale Operative Territoriali . di adeguamento normativa sicurezza,, miglioramento sismico e adeguamento antincendio di Ospedali (OG1– OG2 – OG11- OS21 -OS28 – OS30 – OS3 – OS4 – OS6), e solo per i lotti dal 1 al 7 , previa progettazione definitiva ed esecutiva (E10- S03 - S06- IA.01 -IA.02 – IA03 - IA.04);
 - previsione di n. 7 lotti di lavori previa progettazione esecutiva e definitiva (lotti dal 1 al 7) per un importo totale stimato incluse opzioni, pari ad euro 77.008.317,20;previsione di ulteriori n.13 lotti di soli lavori (lotti dal 8 al 20) avori per un importo totale stimato,

incluse opzioni, pari a euro 29.319.200,00; previsione di complessivi 20 lotti per un importo totale di euro 106.327.517,45 di cui euro 89.740.890,56 per lavori, euro 2.801.430,68 per oneri interferenziali non ribassabili, euro 4.492.964,088 ed euro 9.292,232,124 per imprevisti;

- durata dell'accordo quadro fino al termine fissato dal PNRR per la realizzazione della tipologia di intervento oggetto di accordo e comunque di massimo 48 mesi. La durata potrà essere prorogata sino ad ulteriore scadenza e comunque per un periodo non superiore a 48 mesi nel caso di eventuale proroga del termine fissato dal PNRR per la realizzazione dell'intervento disposta dalle Autorità competenti

- individuazione del contraente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio tecnico: 80 punti; punteggio economico 20 punti);

3. di confermare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Rosario Luca Cirrelli, già individuato nella programmazione 2022/2023 in qualità di RUP per la procedura 2022_414;
4. di approvare i documenti di gara così come formulati in allegato alla nota del Responsabile Unico del Procedimento richiamata in premessa ed allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso;
6. di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a svolgere le necessarie attività ai fini dell'adempimento agli obblighi di legge relativi alla pubblicazione degli atti di gara.

Il Direttore Generale di ARIA S.p.A.
Ing. Lorenzo Gubian

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegato:

- nota del Responsabile Unico del Procedimento. prot.IA.2023.0023133 del 20/03/2023 e documentazione della procedura in oggetto
-