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INTRODUZIONE 

I servizi di manutenzione ordinaria e programmata oggetto della presente riguardano 

essenzialmente interventi programmati o su chiamata relativamente alla manutenzione degli impianti 

nonché di interventi di tipo edili necessari alla conduzione degli immobili della Struttura Territoriale 

del Veneto di ANAS. 

Gli immobili interessati da servizi in oggetto risultano i seguenti: 

UFFICI: 

1. Sede Compartimentale di Mestre, Via Millosevich 49 (Comprensiva di 1 alloggio) 

2. Sezione staccata di Venezia, Santa croce 729 (comprensiva di n. 5 alloggi ad uso foresteria) 

3. Sezione staccata di Belluno, Via Europa (comprensivo di n. 3 alloggi)   

AUTOPARCHI  

• Autoparco di Mestre – Via Volturno (Comprensiva di n. 6 alloggi) 

• Autoparco di Padova – Via Ticino (comprensivo di n. 3 alloggi) 

 

CENTRI DI MANUTENZIONE – PUNTI DI RACCOLTA 

1. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 1 NUCLEO A - SS 14 km 27+700 - Rotatoria della Fossetta, 

Musile di Piave – uffici box 

2. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 1 NUCLEO B - Casa Cant. /Magazzino   SS.13 Km 35+960  -  

Località Spresiano (TV)  

3. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 1 NUCLEO C - Casa cant./Magazzino    SS.309 Km 67+800  -  

Località Porto Viro (RO) 

4. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 2 NUCLEO A - Casa Cantoniera    SS.16  km 23+000  -  

Località Monselice (PD)  

5. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 2 NUCLEO A - Rotatoria SS.16 km 47+500  - Località Rovigo 

(box uffici) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 2 NUCLEO B - Casa Cantoniera  -  SS.12 km 263+017  - 

Località Pellegrina   - Isola della Scala (VR) 

7. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 2 NUCLEO B - Casa Cantoniera  - SS.12 km 305+000  -  

Località Domegliara (VR) 

8. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 2 NUCLEO C - Ex deposito carburanti     SS.434 km 40+381  -   

Località Vangadizza 

9. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 2 NUCLEO C - Rotatoria  SS434 km 82+870 Località Rovigo 

10. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 3 NUCLEO A - Casa Cant./Magazzino SS.50 Km 15+000  - 

Località Boscon (BL) 

11. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 3 NUCLEO A - Magazzino SS.51 km 33+600  -  Località Ponte 

Schiette (BL) 

12. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 3 NUCLEO B - Magazzino  SS.51 Km 88+000  - Località Borca 

di Cadore (BL) 

13. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 3 NUCLEO B - Magazzino  SS.52 Km 79+000 -  Località 

Cimagogna (BL) 

14. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 3 NUCLEO C - Magazzino    SS.47 Km 70+500  - Località 

Primolano      

15. PUNTO DI RACCOLTA CENTRO 3 NUCLEO C - Casa cantoniera/Magazzino ex SS 53  - 

Località Carmignano di Brenta        

 

ALLOGGI 

Tipologia Fabbricato SS Km Via Pr. Comune Consistenza 

MAGAZZINO O DEPOSITO 47 63+300 GOCCIA, 7 VI CISMON DEL GRAPPA 4 VANI 

CASA CANTONIERA 51 83+930 LOCALITA' - PEAIO CIV.2A BL VODO CADORE 5 vani 

CASA CANTONIERA 51 83+930 LOCALITA' - PEAIO CIV.2A BL VODO CADORE 12 mq 



  

 

 

 

CASA CANTONIERA 51 83+930 LOCALITA' - PEAIO CIV.2A BL VODO CADORE 5,5 VANI 

CASA CANTONIERA 51 83+930 LOCALITA' - PEAIO CIV.2A BL VODO CADORE 19 MQ 

CASA CANTONIERA 14 20+635 PORTEGRANDI, 322 VE QUARTO D'ALTINO 3 VANI 

CASA CANTONIERA 14 20+635 PORTEGRANDI, 322 VE QUARTO D'ALTINO 5 VANI 

CASA CANTONIERA 51 28+532 LOC. LA SECCA - N. 32 BL PONTE NELLE ALPI 4,5 vani 

CASA CANTONIERA 51 28+532 LOC. LA SECCA - N. 32 BL PONTE NELLE ALPI 5,5 vani 

CASA CANTONIERA 51 28+532 LOC. LA SECCA - N. 32 BL PONTE NELLE ALPI 16 mq 

CASA CANTONIERA 51 28+532 LOC. LA SECCA - N. 32 BL PONTE NELLE ALPI 16 mq 

CASA CANTONIERA 13 44+741 CONEGLIANO, 90 TV SUSEGANA 7 VANI 

CASA CANTONIERA 13 44+741 CONEGLIANO, 90 TV SUSEGANA 68 mq 

CASA CANTONIERA 50 

BIS  

3+300 DEI CADUTI - 14.9.1944 -11 BL BELLUNO 5,5 VANI 

CASA CANTONIERA 50 

BIS  

3+300 DEI CADUTI - 14.9.1944 -11 BL BELLUNO 6,5 VANI 

CASA CANTONIERA 50 

BIS  

3+300 DEI CADUTI - 14.9.1944 -11 BL BELLUNO 11 MQ 

CASA CANTONIERA 50 

BIS  

3+300 DEI CADUTI - 14.9.1944 -11 BL BELLUNO 11 MQ 

CASA CANTONIERA 50 

BIS  

3+300 DEI CADUTI - 14.9.1944 -11 BL BELLUNO 38 MQ 

CASA CANTONIERA 47 

RACC.  

4+200 PIOVEGHETTO, 42 PD PADOVA 8 VANI 

CASA CANTONIERA 47 

RACC.  

4+200 PIOVEGHETTO, 42 PD PADOVA 40 mq 

CASA CANTONIERA 47 

RACC.  

4+230 PIOVEGHETTO, 44 PD PADOVA 3 vani 

CASA CANTONIERA 47 

RACC.  

4+230 PIOVEGHETTO, 44 PD PADOVA 36 mq 

CASA CANTONIERA 499 36+200 BORNIO, 173 RO VILLANOVA DEL GHEBBO 5,5 vani 

CASA CANTONIERA 499 36+200 BORNIO, 173 RO VILLANOVA DEL GHEBBO 27 mq 

CASA CANTONIERA 499 36+200 BORNIO, 173 RO VILLANOVA DEL GHEBBO 34 MQ 



  

 

 

 

CASA CANTONIERA 499 42+000 CASALVEGHE, 38 RO ROVIGO 4,5 VANI 

CASA CANTONIERA 51 98+750 LOC. ACQUABONA, N.29 BL CORTINA D'AMPEZZO 5,5 VANI 

CASA CANTONIERA 51 98+750 LOC. ACQUABONA, N.29 BL CORTINA D'AMPEZZO 6 VANI 

CASA CANTONIERA 51 98+750 LOC. ACQUABONA, N.29 BL CORTINA D'AMPEZZO 5,5 VANI 

CASA CANTONIERA 51 102+710 ROMA, N. 45 BL CORTINA D'AMPEZZO 7 vani 

CASA CANTONIERA 51 36+922 MARCONI, 33/39 BL PONTE NELLE ALPI 46 mq 

CASA CANTONIERA 51 36+922 MARCONI, 33/39 BL PONTE NELLE ALPI 5,5 VANI 

CASA CANTONIERA 51 36+922 MARCONI, 33/39 BL PONTE NELLE ALPI 6 VANI 

CASA CANTONIERA 51 36+922 MARCONI, 33/39 BL PONTE NELLE ALPI 12 MQ 

CASA CANTONIERA 51 36+922 MARCONI, 33/39 BL PONTE NELLE ALPI 10 MQ 

CASA CANTONIERA 51 36+922 MARCONI, 33/39 BL PONTE NELLE ALPI 43 MQ 

CASA CANTONIERA 50 29+550 S. GABRIELE N. C. 77 BL CESIOMAGGIORE 7,5 VANI 

AUTOPARCO RICOVERO 

MEZZI 

50 

BIS  

600 SAN ROCCO N.C. 70 BL FONZASO   

AUTOPARCO RICOVERO 

MEZZI 

50 

BIS  

600 SAN ROCCO N.C. 70 BL FONZASO   

AUTOPARCO RICOVERO 

MEZZI 

50 

BIS  

600 SAN ROCCO N.C. 70 BL FONZASO 32 MQ 

AUTOPARCO RICOVERO 

MEZZI 

50 

BIS  

600 SAN ROCCO N.C. 70 BL FONZASO   

AUTOPARCO RICOVERO 

MEZZI 

50 

BIS  

600 SAN ROCCO N.C. 70 BL FONZASO   

AUTOPARCO RICOVERO 

MEZZI 

50 

BIS  

600 SAN ROCCO N.C. 70 BL FONZASO 8 MQ 

AUTOPARCO RICOVERO 

MEZZI 

50 

BIS  

600 SAN ROCCO N.C. 70 BL FONZASO 30 MQ 

AUTOPARCO RICOVERO 

MEZZI 

50 

BIS  

600 SAN ROCCO N.C. 70 BL FONZASO 94 MQ 

AUTOPARCO RICOVERO 

MEZZI 

50 

BIS  

600 SAN ROCCO N.C. 70 BL FONZASO 30 MQ 

AUTOPARCO RICOVERO 

MEZZI 

50 

BIS  

600 SAN ROCCO N.C. 70 BL FONZASO   



  

 

 

 

CASA CANTONIERA 50 

BIS  

9+926 MEZZAVIA, 247 BL ARSIE' 14 MQ 

CASA CANTONIERA 50 

BIS  

9+926 MEZZAVIA, 247 BL ARSIE' 7,5 VANI 

CASA CANTONIERA 51 104+200 STRADA STATALE, N.C.56-

58-60 

BL CORTINA D'AMPEZZO 5,5 VANI 

CASA CANTONIERA 51 104+200 STRADA STATALE, N.C.56-

58-60 

BL CORTINA D'AMPEZZO 5,5 VANI 

CASA CANTONIERA 51 104+200 STRADA STATALE, N.C.56-

58-60 

BL CORTINA D'AMPEZZO 185 MQ 

CASA CANTONIERA 51 104+200 STRADA STATALE, N.C.56-

58-60 

BL CORTINA D'AMPEZZO 10 VANI 

CASA CANTONIERA 51 104+200 STRADA STATALE, N.C.56-

58-60 

BL CORTINA D'AMPEZZO 12 MQ 

CASA CANTONIERA 51 104+200 STRADA STATALE, N.C.56-

58-60 

BL CORTINA D'AMPEZZO 103 MQ 

CASA CANTONIERA 51 104+200 STRADA STATALE, N.C.56-

58-60 

BL CORTINA D'AMPEZZO 69 MQ 

CASA CANTONIERA 51 107+980 STRADA STATALE N. 51 - 

N.C. 11 

BL CORTINA D'AMPEZZO 8,5 vani 

CASA CANTONIERA 51 107+980 STRADA STATALE N. 51 - 

N.C. 11 

BL CORTINA D'AMPEZZO 8,5 vani 

CASA CANTONIERA 51 107+980 STRADA STATALE N. 51 - 

N.C. 11 

BL CORTINA D'AMPEZZO 46 MQ 

CASA CANTONIERA 51 107+980 STRADA STATALE N. 51 - 

N.C. 11 

BL CORTINA D'AMPEZZO 22 MQ 

MAGAZZINO O DEPOSITO 47 64+000 GOCCIA VI CISMON DEL GRAPPA 10 MQ 

CASA CANTONIERA 52 106+318   BL COMELICO SUPERIORE 6 VANI 

CASA CANTONIERA 52 106+318   BL COMELICO SUPERIORE 6,5 VANI 

CASA CANTONIERA 52 106+318   BL COMELICO SUPERIORE 14 MQ 

CASA CANTONIERA 52 106+318   BL COMELICO SUPERIORE 10 MQ 

CASA CANTONIERA 52 64+143   BL LORENZAGO DI CADORE 9 VANI 

CASA CANTONIERA 52 64+143   BL LORENZAGO DI CADORE 174 MQ 

CASA CANTONIERA 52 64+143   BL LORENZAGO DI CADORE 14 mq 

CASA CANTONIERA 52 64+143   BL LORENZAGO DI CADORE 7 vani 



  

 

 

 

MAGAZZINO O DEPOSITO 52 85+845 FONTANELLE, 26 BL SANTO STEFANO DI 

CADORE 

50 mq 

MAGAZZINO O DEPOSITO 52 85+845 FONTANELLE, 26 BL SANTO STEFANO DI 

CADORE 

6 VANI 

MAGAZZINO O DEPOSITO 52 85+845 FONTANELLE, 26 BL SANTO STEFANO DI 

CADORE 

6 VANI 

CASA CANTONIERA 47 

RACC.  

4+240 PIOVEGHETTO, 28 PD PADOVA 5,5 VANI 

CASA CANTONIERA 47 

RACC.  

4+240 PIOVEGHETTO, 28 PD PADOVA 5,5 VANI 

CASA CANTONIERA 47 

RACC.  

4+240 PIOVEGHETTO, 28 PD PADOVA 5,5 VANI 

MAGAZZINO O DEPOSITO 12 253+750   VR NOGARA   

CASA CANTONIERA 12 278+790 VIA BELFIORE, 181 VR VERONA   

CASA CANTONIERA 12 278+790 VIA BELFIORE, 181 VR VERONA 17 MQ 

CASA CANTONIERA 12 310+485 COLOMBAROLLA, 105 VR DOLCE'   

CASA CANTONIERA 12 314+837   VR DOLCE'   

CASA CANTONIERA 12 314+837   VR DOLCE'   

CASA CANTONIERA 13 46+440 VIALE VENEZIA 56 TV CONEGLIANO   

CASA CANTONIERA 13 46+440 VIALE VENEZIA 56 TV CONEGLIANO 41 MQ 

MAGAZZINO O DEPOSITO 14 49+220   VE SANTO STINO DI LIVENZA 55 MQ 

CASA CANTONIERA 16 53+120 VIA NAZIONALE 5 RO POLESELLA   

CASA CANTONIERA 16 53+120 VIA NAZIONALE 5 RO POLESELLA   

CASA CANTONIERA 16 68+032 NUMERO CIVICO 23 RO OCCHIOBELLO   

CASA CANTONIERA 16 68+032 NUMERO CIVICO 23 RO OCCHIOBELLO   

CASA CANTONIERA 47 43+900   VI CASSOLA   

CASA CANTONIERA 47 43+900   VI CASSOLA   

CASA CANTONIERA 51 1+713 MENARÈ, 28 TV CONEGLIANO   



  

 

 

 

CASA CANTONIERA 51 19+500   TV VITTORIO VENETO   

CASA CANTONIERA 51 19+500   TV VITTORIO VENETO   

CASA CANTONIERA 51 19+500   TV VITTORIO VENETO   

CASA CANTONIERA 51 38+326   BL PONTE NELLE ALPI   

CASA CANTONIERA 51 38+326   BL PONTE NELLE ALPI 19 MQ 

CASA CANTONIERA 51 38+326   BL PONTE NELLE ALPI 26 MQ 

CASA CANTONIERA 51 70+459 VIA NAZIONALE, 196 BL PIEVE DI CADORE   

CASA CANTONIERA 51 70+459 VIA NAZIONALE, 196 BL PIEVE DI CADORE   

CASA CANTONIERA 51 92+380   BL SAN VITO DI CADORE   

CASA CANTONIERA 51 92+380   BL SAN VITO DI CADORE   

CASA CANTONIERA 51 92+380   BL SAN VITO DI CADORE 57 

CASA CANTONIERA 51 92+380   BL SAN VITO DI CADORE 74 

CASA CANTONIERA 51 112+200   BL CORTINA D'AMPEZZO   

CASA CANTONIERA 51 112+200   BL CORTINA D'AMPEZZO   

CASA CANTONIERA 51 118+200   BL CORTINA D'AMPEZZO   

CASA CANTONIERA 51 118+200   BL CORTINA D'AMPEZZO   

CASA CANTONIERA 51 418 DEGLI ALPINI N. 43 BL PIEVE DI CADORE 127 mq 

CASA CANTONIERA 51 418 DEGLI ALPINI N. 43 BL PIEVE DI CADORE 7 vani 

CASA CANTONIERA 51 418 DEGLI ALPINI N. 43 BL PIEVE DI CADORE 150 MQ 

CASA CANTONIERA 52 98+250   BL COMELICO SUPERIORE   

CASA CANTONIERA 52 98+250   BL COMELICO SUPERIORE 62 

MAGAZZINO O DEPOSITO 52 110+100   BL COMELICO SUPERIORE   



  

 

 

 

MAGAZZINO O DEPOSITO 309 124+090   VE VENEZIA 107 

MAGAZZINO O DEPOSITO 309 124+090   VE VENEZIA   

MAGAZZINO O DEPOSITO 309 124+090   VE VENEZIA   

CASA CANTONIERA 434 0 ROTATORIA TRA SS 16 E 

SS434 

RO ROVIGO   

CASA CANTONIERA 434 0 ROTATORIA TRA SS 16 E 

SS434 

RO ROVIGO   

MAGAZZINO O DEPOSITO 434 56+900   RO ROVIGO 314 

CASA CANTONIERA 52 79+448   BL AURONZO DI CADORE   

CASA CANTONIERA 52 81+668 CAMAGOGNA BL AURONZO DI CADORE   

CASA CANTONIERA 12 3+770 TONDELLO VR ISOLA DELLA SCALA   

CASA CANTONIERA 12 3+770 TONDELLO VR ISOLA DELLA SCALA   

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

I servizi formanti oggetto del presente appalto si possono sommariamente riassumersi come segue: 

A) SERVIZI DA ESEGUIRSI A MISURA: 

1. Manutenzione degli impianti idro/termo/sanitari 

2. Manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione estiva 

3. Manutenzione degli impianti elettrici 

4. Manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale 

5. Manutenzione ascensori 

6. Manutenzione gruppi elettrogeni 

7. Manutenzione porte e cancelli automatizzati 

8. Manutenzione impianti di rilevazione incendio ed antincendio 

9. Manutenzione impianto di allarme antintrusione 

10. Interventi di tipologia edile 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impresa aggiudicataria viene nominata “terzo responsabile” dell’esercizio e della manutenzione 

degli impianti di condizionamento estivo ed invernale presenti negli immobili della Struttura 

Territoriale Veneto elencati nell’elaborato, si assume quindi la responsabilità della gestione e 

manutenzione degli stessi secondo le normative vigenti in materia (DPR 16 aprile 2013, n. 74 - DGR n. 

1363 del 28 luglio 2014 - DMISE 10 febbraio 2014, n. 74). 

L’impresa aggiudicataria viene altresì nominata “consulente per le attrezzature e impianti” per la 

gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica CIVA secondo la circolare INAIL n. 12 del 

13 maggio 2019 : 

• la denuncia di impianti di messa a terra; 

• la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche; 

• la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento; 

• l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento; 

• le prime verifiche periodiche. 

 

L’impresa appaltatrice deve eseguire nel rispetto delle norme di sicurezza, del risparmio energetico e 

della salvaguardia dell’ambiente, l’esercizio (conduzione, controllo, verifica periodica), il controllo 

tecnico periodico, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti tecnologici.  

L’impresa per espletare l’esercizio e la manutenzione degli impianti tecnologici del seguente appalto 

è obbligata ad impegnare personale munito di patentino di 2° grado di abilitazione alla conduzione 

degli impianti termici, ai sensi della legge del 13/07/1996 n. 615 e del personale abilitato ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 del DM 37/08 oltre all’abilitazione della direttiva F-GAS.  

Il personale addetto alla manutenzione degli ascensori dovrà essere in possesso del certificato 

d'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi previsto dalla Legge.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I SERVIZI, PENALITA’ IN CASO DI RITARDO 

L'ultimazione dovrà avvenire entro 730 giorni e sarà accertata e certificata con apposito verbale dalla 

Direzione dei Lavori, in contraddittorio con l’Impresa alla qual è fatto obbligo di comunicare 

tempestivamente, alla Struttura Territoriale Veneto l'avvenuta ultimazione.  

Gli interventi d’erogazione delle prestazioni saranno attivati secondo il piano/programma avendo cura di 

rispettare i tempi previsti e la qualità complessiva delle operazioni. Il programma temporale degli interventi 

dovrà essere preventivamente comunicato. Ad intervento effettuato si annoterà la tipologia definitiva 

dell’intervento. 

Le richieste d’intervento saranno quindi classificate come: 

A) Interventi per guasti non gravi 

Che non riducono la funzionalità dell’impianto. 

Il personale manutentivo dell’Impresa Aggiudicataria dovrà intervenire entro le 24 (ventiquattro) ore 

calcolate nei soli giorni lavorativi e terminare l’intervento entro le 72 ore, fatta salva diversa comunicazione 

dell’ANAS S.p.A.. 

Qualora si verificassero ritardi negli interventi si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale 

variabile da un minimo di Euro 51,65 e un massimo di Euro 258,23 a insindacabile giudizio dell’ANAS S.p.A..  

B) Interventi urgenti 

Che riducono fortemente la funzionalità. 

Il personale manutentivo dell’Impresa Aggiudicataria dovrà intervenire entro le 2 (due) ore successive alla 

richiesta comunque espressa. Qualora si verificassero ritardi negli interventi si applicherà, per ogni episodio 

contestato, una Penale variabile da un minimo di Euro 51,65 e un massimo di Euro 258,23 a insindacabile 

giudizio dell’ANAS S.p.A.. 

C) Interventi di massima urgenza 

Finalizzati alla tutela dell’incolumità delle persone e dei beni. 

Dovranno essere effettuati entro 1 (una) ora. Qualora si verificassero ritardi negli interventi si applicherà, 

per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di Euro 103,30 e un massimo di Euro 

516,50 a insindacabile giudizio dell’ANAS S.p.A.. 

Per interventi di tipo complesso, che rispondono all’esigenza di potenziamento del contenuto impiantistico, 

i tempi di risoluzione verranno valutati e comunicati dall’Impresa, in contraddittorio con il servizio tecnico 

dell’ANAS S.p.A.. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poiché il fine principale di tutti gli interventi/prestazioni è l'elevamento del livello di sicurezza degli impianti, 

la rimozione di situazioni anomale segnalate dalle richieste di intervento, dovrà, comunque e da chiunque 

venga segnalata, essere attivata e risolta in ogni momento, con l’avvertenza di comunicare all’ANAS S.p.A., 

anche successivamente (ma nel più breve tempo possibile), l’intervento iniziato o ultimato. Si rammenta 

inoltre che essendo obiettivo principale la fornitura dei lavori e non solo il funzionamento degli impianti, 

l’Impresa dovrà garantire anche la installazione di impianti e/o sistemi provvisori. Gli atti adottati dagli enti 

di controllo saranno a totale carico dell’Impresa. 

I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. 

Eventuali danni economici per l’ANAS S.p.A. derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente servizio di 

riscaldamento saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. I danni saranno stimati dalla scrivente 

Direzione regionale e trattenuti sulle rate successive. 

Durante il corso dell’appalto l’ANAS S.p.A. si riserva le più ampia facoltà di controllo sulla modalità di 

esecuzione dei servizi, sulla scrupolosa osservanza delle temperature nonché degli orari contrattuali e della 

corretta conduzione degli impianti, attraverso propri funzionari o terzi allo scopo delegati. All’Impresa 

potranno essere comminate le penali di seguito elencate: 

1) per ogni inadempimento che verrà contestato a ognuno degli obblighi contrattuali l’Impresa dovrà 

pagare una penale variabile da un minimo di Euro 103,30 e un massimo di Euro 516,50 a insindacabile 

giudizio dell’ANAS S.p.A.; 

2) qualora nell’esecuzione dei servizi si verificassero inadempienze per ritardi negli interventi superiori ai 2 

(due) giorni, l’ANAS avrà facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio una penale di € 51,65 (Euro 

cinquantauno/65) per ogni ritardato intervento e ciò senza pregiudizio di risarcimento delle spese che 

L’Amministrazione dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle deficienze riscontrate. Tanto la 

penalità quanto le spese ora dette saranno detratte dalla quota dovuta per l’intera prestazione. 

3) Qualora le inadempienze si verifichino con frequenza o siano comunque di importanza non trascurabile, 

l’ANAS potrà risolvere in ogni tempo il contratto previo avviso scritto all’Appaltatore. In tal caso l’ANAS 

corrisponderà all’Appaltatore il prezzo contrattuale per gli interventi effettuati fino al giorno della 

risoluzione, deducendo le penalità, i risarcimenti e le spese da porsi a carico dell’Appaltatore medesimo a 

norma del presente contratto.  

 

Durata servizi: le prestazioni dei servizi avranno una durata pari a gg. 365 (giorni trecentosessantacinque)  
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