

**LAVORI- NUOVE OPERE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA - APPALTO INTEGRATO**

**SCHEDA TECNICO-ECONOMICA**

**DATI GENERALI**

Tipo di procedura di affidamento:  Affidamento di:

Tipo di contratto:

Oggetto: **Lavori di manutenzione ricorrente degli impianti elettrici, idro/termo/sanitari, rilevazione incendio, antincendio, di condizionamento invernale/estivo, ascensori, gruppi elettrogeni, antintrusione ed interventi di manutenzione di tipo edile sugli immobili della Struttura Territoriale Veneto 2023 - 2024**

Luogo di esecuzione:

Importo in € (a + b)	soggetto a ribasso	oneri sicurezza	Totale base d'asta	di cui stima costo manodopera (*)
Importo Monitoraggio in €	200.351,62	6.253,72	206.605,34	87.397,11

CIG:

CUP:

CPV:

Motivazione della mancata suddivisione in lotti:

Proposta di suddivisione in lotti	Lotto n	descrizione	importo	CIG	CPV

Durata:  giorni/mesi

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
e Responsabile Area Gestione Rete Veneto**  
Ing. Ettore de la Grennelais

**ULTERIORI INFORMAZIONI PER APPALTI DI LAVORI O APPALTO INTEGRATO**

*In caso di lotti occorre predisporre una scheda per ogni lotto*

**suddivisione in categorie parte Lavori**

Lotto	categoria	base d'asta	oneri sicurezza	Totale
categoria prevalente	OS 28	120.296,38	3.754,90	124.051,28
ulteriori categorie	OS 3	30.343,71	947,14	31.290,85
ulteriori categorie	OS30	29.636,78	925,07	30.561,85
ulteriori categorie	OG1	20.074,75	626,61	20.701,36
ulteriori categorie				
<b>Totale categorie LAVORI € (a)</b>		200.351,62	6.253,72	206.605,34
di cui a corpo				
di cui a misura		200.351,62	6.253,72	206.605,34

**Limiti alla subappaltabilità delle categorie di lavorazioni in appalto art. 105 comma 2 Codice Appalti**

	Categoria	Importo (comprensivo degli oneri di sicurezza) (2)	Percentuale di subappaltabilità compresa tra 0% e 100% calcolato sull'importo della categoria medesima (la percentuale calcolata sulla categoria prevalente può assumere un valore <= 50% della categoria medesima) (3)	Importo dato dal prodotto della colonna 2 per la colonna 3
Categoria prevalente	OS 28	124.051,28	50%	62.025,64
Ulteriore categoria	OS 3	31.290,85	100%	31.290,85
Ulteriore categoria	OS30	30.561,85	100%	30.561,85
Ulteriore categoria	OG1	20.701,36	100%	20.701,36
Ulteriore categoria				
Totale		206.605,34		144.579,70

**In caso di Appalto Integrato categorie di progettazione**

	categoria	base d'asta	oneri sicurezza	Totale	di cui stima costo manodopera (*)
categoria prevalente					
ulteriori categorie					
ulteriori categorie					
ulteriori categorie					
ulteriori categorie					
ulteriori categorie					
ulteriori categorie					

Importo progettazione € (b)

Importo altri servizi\* (PMA, ecc.) € (soggetti a ribasso) (c)

Inserire la tipologia del servizio



Importo protocollo di legalità € (d)

Importo a base d'appalto (e = a+b+c+d)

UNITA' STIMATE PER LA PROGETTAZIONE

DURATA DELL'APPALTO  giorni/mesi  
di cui

giorni/mesi per progettazione\*\*  
 giorni/mesi per l'esecuzione dei lavori

comprensivi di  giorni/mesi per andamento stagionale sfavorevole

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Ing. Ettore de la Grennelais

**EVENTUALE FINANZIAMENTO**

Finanziamento UE  
Denominazione finanziamento

SI/NO
<input type="text"/>

Obbligazioni Giuridicamente Rilevanti (OGV) ai fini del finanziamento

evento	<input type="text"/>	data scadenza	<input type="text"/>
evento	<input type="text"/>	data scadenza	<input type="text"/>
evento	<input type="text"/>	data scadenza	<input type="text"/>
evento	<input type="text"/>	data scadenza	<input type="text"/>

<b>EVENTUALI ULTERIORI EVIDENZE DA SEGNALARE</b>
--

<i>Eventuali criticità da segnalare</i>	
---	--

<i>Motivazioni alla base della limitazione al subappalto ex art. 105 comma 2 Codice Appalti, con riferimento a ciascuna categoria interessata.</i>	
--	--

<i>Motivazione Eventuale Procedura Accelerata</i>	<i>Si segnala la necessità di dare continuità alle manutenzioni degli impianti degli immobili della ST come da normativa vigente</i>
---	--

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Ing. Ettore de la Grennelais